
ARCHITECTE : 
 CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
 36, Avenue de Sénévulaz
 74200 THONON LES BAINS
 Tél : 04.50.26.67.69   Fax : 04.50.71.03.22
 Mail : philippe.cheysson@daragon-cheysson.fr

BE FLUIDES : 
 PROJECTEC
 2, Impasse de la Source - Arcopole B
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.71.83.05   Fax : 04.50.71.83.34
 Mail : projectec@projectec.fr

BE STRUCTURE : 
 ESBA
 17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.37.30   Fax : 04.50.26.33.57
 Mail : contact@esba.fr

BUREAU CONTROLE : 
 ALPES CONTROLES - THONON
 10 Quater, Rue de l'Europe - Le Carré Vert
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.70.33.29
 Mail : apopot@alpes-controles.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 MAPELLI ORLANDO SARL
 32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central 
Parc - Bâtiment A2
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.59.20
 Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE

SCI HORIZON LEMAN EVIAN
10 Avenue du Général de Gaulle
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.56.52.55.25

Dossier 550

Date Avril 2021

Phase PRE DCE

Indice

23 Route du Monastère

74500 EVIAN-LES-BAINS

HORIZON LEMAN - 
CONSTRUCTION D'UN 

BATIMENT COLLECTIF DE 12 
LOGEMENTS 

DPGF

Lot n°08

CLOISONS - DOUBLAGES - 
FAUX-PLAFONDS



550 - 550 - HORIZON LEMAN DPGF - Lot n°08 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS 
23 Route du Monastère - 74500 EVIAN-LES-BAINS PRE DCE - Edition du 6/04/2021

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

08.2 TRAVAUX DE CLOISONNEMENT

08.2.1 CLOISONS SECHE A OSSATURE METALLIQUE

08.2.1.1 A/ Placostil 72/48 - 2 BA13 standard + laine minérale

M2 330,90 € €

08.2.1.2
A/ Placostil 72/48 - 2 BA13 standard + laine minérale - dites démontables et posées après carrelage - Entre 
Chambre/Séjour du logement A101 et A201.

M2 9,10 € €

08.2.1.3 B/ Placostil 72/48 - 1 BA13 standard + 1 BA13 hydrofugée + laine minérale

M2 207,20 € €

08.2.1.4 C/ Placostil 72/48 - 2 BA13 hydrofugée + laine minérale

M2 1,80 € €

08.2.2 CLOISONS DES GAINES TECHNIQUES

08.2.2.1 Type A/ Placostil 98/48 - 2 x 2 BA13 STANDARD + laine minérale - Logts et caves au RDC

M2 139,40 € €

08.2.2.2 Type B/ Placostil 98/48 - 2 BA13 STANDARD - 2 BA13 HYDRO + laine minérale - Logts 

M2 63,50 € €

08.2.3 ETANCHEITE DES LOCAUX HUMIDES

08.2.3.1 Protection à l'eau des pieds de cloisonnement

ML 47,60 € €

08.2.4 CLOISONS EN CARREAUX PLATRE

08.2.4.1 Cloisons carreaux plâtre standard 100 mm - gaines électriques - logements 

M2 22,20 € €

08.2.4.2 Cloisons carreaux plâtre standard 100 mm - pour fermer sous la paillasse de l'escalier au RDC

M2 3,44 € €

08.2.4.3 Cloisons carreaux plâtre hydro 50 mm - gaines palières - communs

M2 39,05 € €

TRAVAUX DE CLOISONNEMENT

Total H.T. :   _____________________€ 

08.3 DOUBLAGES ISOLANT

08.3.1 DOUBLAGES THERMIQUES

08.3.1.1
Type A - DOUBLISSIMO PERFORMANCE standard 120 + 13 mm - pièces sèches murs locaux non chauffés - 
communs - R=4.10

M2 52,70 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

08.3.1.2 Type B - Doublage acoustique standard type CALIBEL - R=2.35 m².°C/W - contre murs ascenseurs

M2 42,40 € €

08.3.2 DOUBLAGES EN PLAQUE DE PLATRE

08.3.2.1 A /WC suspendus + retour - habillage A

U 12 € €

08.3.2.2 A /WC suspendus - habillage B

U 1 € €

08.3.2.3 A /WC suspendus - habillage C

U 1 € €

08.3.2.4 A /WC suspendus - habillage D

U 3 € €

DOUBLAGES ISOLANT

Total H.T. :   _____________________€ 

08.4 FAUX PLAFONDS

08.4.1 FAUX PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SOUS DALLE BA

08.4.1.1 A/ Faux plafond 2BA 13 Hydro - SdB du logement 204

M2 4,90 € €

08.4.1.2
B/ Faux plafond BA 13 - GIPTONE LINE 6 SP + 100 mm laine de ROCHE R=2.85 - hall d'entrée- hall d'entrée, 
circulation RDC et le palier d'escalier des étages au RDC 

M2 25,40 € €

08.4.1.3 Jouée en BA 13 Standard - hauteur moy. 25 cm - communs

ML 1,30 € €

08.4.2 CAISSONS CACHE TUYAUX

08.4.2.1
Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 0.67 x 0.61 m x 0.25 m de retombée - 
placard pour chaudière A 202

U 1 € €

08.4.2.2
Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 1.42 x 0.30 m x 0.25 m de retombée - 
placard pour chaudière A 301

U 1 € €

08.4.2.3
Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 2.98 x 0.40 m de large x 0.25 m de retombée 
en plafond de la  chambre 2 et placard attenant A204

U 1 € €

08.4.2.4
Caisson cache tuyaux 2 BA13 Standard + laine de roche - section 1.48 x 0.67 m de large x 0.25 m de retombée 
dans le placard de la chambre 2 du logt A204 

U 1 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

08.4.2.5
Caisson cache tuyaux 2 BA13 Hydro + laine de roche - section 1.70 x 0.91 de large x 0.25 m de retombée SdB 
du logt A301

U 1 € €

FAUX PLAFONDS

Total H.T. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

08.2 - TRAVAUX DE CLOISONNEMENT  ____________________________€ HT

08.3 - DOUBLAGES ISOLANT  ____________________________€ HT

08.4 - FAUX PLAFONDS  ____________________________€ HT

Total du lot CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°08 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Conditions de règlement : Par chèque à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


