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o1 ICONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
o111 IGENERALITES

01.1.2

01.1.3

01.1.4

Le présent descriptif a pour objet la description des travaux du lot DESAMIANTAGE - DEMOLITION - TERRASSEMENTS - VRD qui font partie
d'un ensemble homogéne constitué de plusieurs lots.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de 'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur mode
d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif

Chaque Entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans leur totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux
confiés aux autres corps d'état et plus particulierement du CCTP du présent devis descriptif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le pris porté sur l'acte d'engagement, chaque entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier pour connaitre les dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les
moyens qu'il doit engager pour les installations de chantier, les servitudes dues a I'environnement, etc...

Il ne sera alloué aucun supplément pour sujétions inhérentes a la prise de possession du chantier qui, bien que non précisées ou
imparfaitement précisées aux documents contractuels, s'avéreraient nécessaires.

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouvera le jour de la date de l'ordre de service.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier sur place les renseignements qui lui sont donnés, aussi bien au sol qu'au sous-sol. L'Entrepreneur devra
en particulier apprécier sur place les travaux nécessaires aux articles du présent C.C.T.P.

Le rapport concernant I'étude géotechnique, fait partie intégrante de I'appel d'offres. L'entreprise ne pourra justifier de sa méconnaissance lors
de la remise de ses prix.

TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux objet du présent dossier seront réalisés en conformité avec I'ensemble des lois, décrets, arrétés,circulaires, textes officiels,
normes D.T.U. s'appliquant aux travaux a exécuter et a I'ouvrage considéré a la date du début des travaux.

L'ensemble des travaux sera obligatoirement effectué par des ouvriers spécialisés en respectant les reglements en vigueur, les entrepreneurs
prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident a leurs ouvriers ou a des tiers.

Les travaux seront effectués conformément aux régles de I'art, ainsi qu'au décret 65-48 du 8 janvier 1965.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter :

- L'Arrété du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans |'environnement des matériels destinés a étre utilisés a l'extérieur des
batiments.

- L'Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore de bruits aériens par le ou les moteurs a explosion ou a combustion interne
de certains engins de chantier.

- Article L4121-1 et article L4121-2 du Code du Travail

- Décret 2011-629 du 3 juin 2011

- Décret 2012-639 du 4 mai 2012

- Norme NF X46-020 du 05/08/2017

- Aux éventuels Arrétés municipaux ou préfectoraux.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de fournir, avant travaux :

- Les Attestations de conformité des matériels et engins bruyants.

Concernant les dispositions prises pour le suivi des déchets réglementés I'entrepreneur du présent lot devra fournir les bordereaux
réglementaires du type CERFA 12571-01 et notice d'utilisation. (téléchargeables depuis Internet).

En sus des réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiére de démolition, bruits et amiantes, il est rappelé que tous les

travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, éventuellement municipaux et leurs différents
additifs applicables a la date du début d'exécution.

ENRIVONNEMENT ET NUISANCES
L'entreprise du présent lot devra veiller a la protection de I'environnement.

En particulier, elle ne devra en aucun cas permettre sans accord préalable, toutes implantations, tous passages de véhicules ou de
personnels en dehors des limites de chantier.

L'entreprise devra outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant
toute la durée des travaux, ainsi que I'entretien et le curage des caniveaux et canalisations extérieurs dans lesquels, elle serait amenée a
évacuer des eaux.

L'entreprise devra en particulier assurer le nettoyage permanent des chaussée d'accés au chantier et la réfection dans les 24 heures, dans le
cas de détériorations accidentelles.

L'ensemble de ces prestations étant a la charge de I'entreprise.

v

MAPELLI ORLANDO Sarl - THONON-LES-BAINS Page 4/25




550 - 550 - HORIZON LEMAN CCTP - Lot n°01 DESAMIANTAGE - DEMOLITION - TERRASSEMENT -

VRD
m 23 Route du Monastére - 74500 EVIAN-LES-BAINS PRE DCE - Edition du 6/04/2021
Code Désignation
De plus, I'entreprise devra limiter au maximum la propagation des poussiéres et des matériaux légers : pour ce faire, elle devra procéder a un
arrosage anti-poussiére et au bachage, si nécessaire, en veillant toutefois a préserver les matériaux valorisables qui pourraient en souffrir.
o115  SUJETIONS INHERENTES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION
Les prix forfaitaires des démolitions prévues dans le présent lot comprenant :
. I'application de la réglementation en vigueur concernant tous les déchets produits ou existants,
. le respect de la législation concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et notamment le Plan Général de Coordination "sécurité et
santé"
de l'opération,
. le respect de la réglementation locale (arrétés municipaux et préfectoraux),
. les protections collectives et individuelles vis-a-vis des personnes et les protections vis-a-vis des ouvrages avoisinants ou contigus,
. la signalisation des abords de chantier,
. le nettoyage des routes et la réfection des ouvrages détériorés par les engins de démolition,
. les mesures d'étaiement et de confortation des ouvrages conservés si leur tenue est mise en cause au cours ou apres la démolition,
. I'affichage permanent du permis de démolir, sur des pancartes situées aux extrémités du chantier, pendant les délais légaux,
. la prise en compte des éventuelles sujétions énoncées dans le permis de démolir,
. tous les engins et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de démolition, déconstruction et d'arrachages : outillages,
pneumatiques,
chalumeaux, etc...,
. tous les matériel de stockage et de conditionnement des déchets, en évitant tous risques de pollution,
. toutes les primes et indemnités diverses allouées aux ouvriers en vertu des accords professionnels ou propes a l'entreprise, tous les
enlévements de déchets provenant des démolitions vers les filiéres adaptées, compris plus-value pour foisonnement, compris tris, descentes
ou
montages, ainsi que toutes manutentions, conditionnements, mise en bennes, tous coltinages et tous transports, chargement, déchargements
et frais de traitement,
NOTA : le briilage des matériaux sur le site est interdit.
. le prix unitaire forfaitaire de I'évacuation des déchets vers les filiéres adaptées, devra tenir compte de tous frais de route sans limitation de
distance,
. toutes plus-values, notamment pour démolition - déconstruction avec précaution, dépose en conservation et toutes manutentions faites avec
soins et avec les précautions nécessaires pour le tri de matériaux par nature et groupe de déchets en fonction des filiéres choisies,
. les descentes, transports, rangements, stockages et protections des matériaux triés,
. en ce qui concerne les trésors ou objet d'art qui auraient le caractére d'un trésor au sens de I'article 716 du Code Civil, les entrepreneurs
s'engagent a les remettre au Maitre de I'Ouvrage sans pouvoir prétendre a aucun droit sur eux. Les trésors ou objet trouvés s'entendent par
éléments non visibles lors de la prise de possession des lieux et découverts lors de I'exécution des travaux,
. pendant les démolitions, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions liées a la présence éventuelle d'explosifs et d'engins de guerre,
ainsi que toutes les dispositions légales en la matiére,
. l'offre de I'entreprise est considérée comme incluant tous les frais et sujétions pour immobilisation de I'équipe et du matériel pour quelle que
raison que se soit : rencontre d'explosif, recours des voisins, intempéries, etc...,
. Présomption de pollution :
Dans le cas ou une pollution serait découverte en cours de chantier, le Maitre d'Ouvrage se chargerait de faire procéder, a ses frais, des
mesures par un laboratoire spécialisé.
Dans son offre de prix, I'entrepreneur n'a pas a prendre en compte le traitement ou I'élimination des matériaux éventuellement souillés par
cette
pollution. Si I'nypothése d'une pollution ponctuelle venait a étre confirmée par les sondages et les mesures effectuées en laboratoire, les
travaux complémentaires de traitement ou d'élimination de ces déchets feraient I'objet d'attachement étudiés en cours de chantier ou de
travaux
hors marché.
Par contre, les éventuels frais pour arrét total ou partiel des travaux, sont considérés comme inclus dans I'offre globale et forfaitaire de
I'entreprise.
o1.1.6  ICONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION - PRESCIPTIONS DIVERS

Conduite d'exécution

La démolition dans les batiments sera réalisée par tous moyens au choix de I'entrepreneur, ce dernier aura la faculté d'employer telles
méthodes ou tels procédés, comme bon lui semblera.

Le chantier, extérieurs compris, devra étre tenu dans un état de propreté constant, apres son passage, aucun matériau ou gravois ne devra
subsister, tous nettoyage et remise en état étant a la charge du présent lot.

L'évacuation des matériaux par nature et groupe de déchets se fera directement par camion, auto-grue ou tout moyen au choix de
I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra effectuer I'enlevement complet des matériaux et déchets résultant ou non des démolitions de maniére qu'a la fin des
travaux, I'emplacement des ouvrages démolies et de leurs abords soit déblayé totalement et tous les déchets enlevés.

Contenu des prix

Ayant reconnu les lieux avant de soumissionner, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particulieres concernant
les difficultés d'acces, de circulation, etc... et les difficultés d'exécution.

Le présent engagement étant forfaitaire, I'entrepreneur devra procéder, sur place, a toutes mesures et tous sondages nécessaires a son

v
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chiffrage.

01.1.7

01.1.8

01.1.9

Le soumissionnaire reconnait s'étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur importance et de leur nature, il reconnait
avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou dans le C.C.T.P. et avoir prévu,
dans ses prix unitaires forfaitaires, tous les travaux indispensables dans I'ordre général et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer la
parfaite et compléte démolition de tous les ouvrages.

La déclaration d'intention de commencement des travaux (D.I.C.T.) est a la charge de I'entreprise.

Avant toute démolition, I'entrepreneur du présent lot devra s'assurer aupres des concessionnaires et de I'équipe de Maitrise d'Oeuvre qu'il ne
subsiste aucune alimentation dans les réseaux tels que :

* Gaz

* Electricité B.T.

* Eclairage Public

* Eau

* Assainissement E.P. - EU/EV

* Téléphone, télévision

Les branchements provisoires éventuels nécessaires au fonctionnement du chantier sont a la charge de I'entreprise ainsi que la
consommation
afférente.

PROTECTION DU PERSONNEL ET VOISINAGE

Tous les équipements utilisés par le personnel de chantier seront conformes aux normes et régles en vigueur régissant la sécurité du travail
ainsi que le travail en milieu amianté.

L’ensemble des précautions sera prise par I'entrepreneur pour assurer la sécurité des riverains des travaux et des usagers circulant sur les
voies ou emprises publiques (piétons et automobilistes). En outre toutes précaution devront étre prises afin de limiter la géne occasionnée par
la démolition aux résidents de proximité et a I'école maternelle voisine. A cette fin, un arrosage du chantier pourra s’avérer indispensable
durant les opérations.

Les entrepreneurs devront contracter une assurance pour garantir de tous risques afférents a ces travaux (responsabilité civile), maintien en
leur état des batiments voisins, rencontre éventuelle de canalisations d’eau, gaz, électricité, téléphone, égout, etc... risques provenant

des démolitions mémes, etc.

La responsabilité de I'entreprise sera levée a la réception des travaux, si aucun désordre n’est apparu sur les constructions et ouvrages
voisins

du fait des démolitions. Un constat d’huissier relevant 'ensemble de I'état initial des batiments a proximité des démolitions est a

prévoir pour le ou les titulaires du marché.

ASSURANCES

L'entrepreneur fournira avec sa remise de prix |'attestation d'assurance "responsabilité civile", y compris pour "existant" couvrant tous les
procédés, matériels et matiéres utilisés pour les travaux de démolition - déconstruction couvrant I'entrepreneur de tous dommages corporels,
matériels et immatériels et de garantir le Maitre d'Ouvrage de tous recours qui pourraient étre exercés contre lui du fait de l'inobservation des
reglements et obligations aux entrepreneurs.

LIMITE DE PRESTATION ENTRE LES DIVERS CORPS D'ETAT

Terrassements complémentaires :
Les plateformes sont réalisées par le présent lot sous les revétements en enrobé (-10 cm minimum du niveau fini) et au niveau définitif pour
les zones en espaces verts.

Réseaux enterrés :
Prestations prévues dans le présent lot :

EAUX PLUVIALES :
Toutes les prestations nécessaires pour évacuation en gravitaire avec raccordement dans les ouvrages de rétention.
Toutes les prestations nécessaires aux voiries intérieures compris regards a grilles et caniveaux évacués également en gravitaire.

EAUX USEES :

Toutes les prestations nécessaires depuis le réseau communal situé rue du Monastére jusque dans la propriété avec raccordement sur
le batiment pour les réseaux situés en dehors de I'emprise des infrastructures enterrées.

Les canalisations situées a l'intérieur des infrastructures enterrées sont réalisées et a la charge des lots techniques ou du GO. La prise
en charge du réseau se faisant aprés les traversées de murs périphériques avec mise en attente a disposition du présent lot dans les parties
en terre plein.

EAU POTABLE :
Dito eaux usées.

FRANCE TELECOM :
Dito eaux usées.

E.R.D.Fet G.D.F:
Dito eaux usées.

ECLAIRAGE PUBLIC:
Dito eaux usées.
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o1.1.10 PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux proviendront exclusivement des carriéres, usines et dépéts, proposés par I'Entrepreneur et agréés par le Directeur des
travaux.
lls seront conformes aux spécifications du présent C.C.T.P. et aux divers documents énoncés dans les notes préliminaires.

o1.1.11 IMPLANTATION DES OUVRAGES
L'Entrepreneur sera tenu de procéder au piquetage de tous les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. Il devra en outre présenter au
Maitre d'Oeuvre le piquetage des ouvrages avant toute exécution. Les frais engagés par I'Entrepreneur pour les travaux d'implantation, sont
censés étre implicitement compris dans les prix unitaires du marché.
L'entreprise du lot GROS OEUVRE a a sa charge I'implantation des batiments et infrastructures enterrées.

0.2 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE

o121 INATURE DES TRAVAUX DE DESAMIATAGE ET LOCALISATION
Un diagnostic amiante qualitatif est joint au présent dossier de consultation des entreprises dans les piéces annexées, précisant la nature et la
localisation précise des matériaux contenant de I'amiante, I'entreprise prendra donc a sa charge le traitement de tous les matériaux contenant
de I'amiante ou du plomb (dépose des éléments en amiante — ciment et autres en évitant cassures et découpage) suivant Le rapport de
repérage des matériaux et produits contenant de I’Amiante ou du plomb avant travaux de démolition N°D9680 ESTER du 25/01/2021
réalisé par la société ATB EXPERTISE.

0122 ICONDITIONNEMENT DES DECHETS AMIANTES ET EVACUATION
Palettiser les éléments contenant de I'amiante au fur et a8 mesure du démontage. Filmer immédiatement les palettes complétes et les mettre
en attente dans une zone ne présentant aucun risque.
. Conditionner au fur et a mesure les débris d'éléments cassés dans de grands réceptacles
- Etiqueter, transporter et stocker les palettes des éléments démontés, les G.R.V. et les sacs de déchets. Les déchets ainsi conditionnés
doivent ensuite étre acheminés vers un centre d'élimination ou de traitement autorisé, selon les procédures fixées par le ministére chargé de
I'environnement et mises en application dans chaque région par les Directions Régionales de l'industrie, de recherche et de I'environnement
(DRIRE)
- Transmission du bordereau de suivi des déchets au maitre d'Ouvrage.

0123  MESURES PARTICULIERES
L'entreprise devra justifier de sa qualification professionnelle et notamment qu'elle dispose des qualifications Spécialisée Amiante Ciment
ou éventuellement obtenir I'agrément d'un sous traitant QUALIBAT 1513 et 1552.
Conformément a la réglementation en vigueur dans le cas d'une démolition un plan prévoit le retrait de I'amiante et des matériaux en
contenant.
Ce dernier précisant les caractéristiques suivantes :
- Nature et durée probable des travaux
- Lieu ou les travaux sont a effectuer
- Méthodes mise en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant
- Caractéristiques des équipements devant étre utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs et moyens de protection des
autres personnes
- Fréquence et modalité des contréles effectués sur le chantier;

0124 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
Documents de référence
Les travaux de désamiantage seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur (au moment de la dépose des matériaux
contenant de I'amiante), des décrets et arrétés ministériels, des normes francaises éditées par I'A.F.N.O.R., des Cahiers des Clauses
Spéciales (C.C.S.) en vigueur a la date de la consultation et du Cahier des Clauses Techniques Générales (annexe Il du décret N° 93.1164 du
11 octobre 1993, du décret N°96-420 du 10 mai 1996, du décret N° 98.28 du 8 janvier 1998 et du décret N° 99-98 du 15 février 1999).
Textes et lois administratifs réglementaires a appliquer
- Décret du 31/10/73 et arrété du 23 mars 1965, modifiés par les arrétés des 31 octobre 1973 et 25 juin 1980, portant approbation des
dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- Loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement, mise en application par le décret N°
77-1133 du 21 septembre 1977.
- Code du travail.
- Réglement sanitaire départemental en vigueur sur les lieux des travaux.
- Décret du 14 novembre 1988 - protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
- Normes francaises homologuées ou enregistrées, publiées par I'Association Frangaise de Normalisation, concernée par les travaux.
- Documents techniques unifiés (D.T.U.), publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment, concernant les travaux a réaliser.
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Code

Désignation

- Décret N° 87-232 du 27 mars 1987 et décret N° 92-634 du 6 juillet 1992 modifiant le décret N° 77.949 du 17 aolt 1977 relatif aux mesures
d'hygiéne dans les établissements ou le personnel est exposé a I'action des poussieres d'amiante.

- Circulaire D.R.T. N° 96.5 du 10 avril 1996.
- Circulaire D.G.S./V.S. 3/94 B° 70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures de déflocage des matériaux contenant de I'amiante.
Recommandation R 370 de la CNAM.

- Décrets N° 96-97 et 96-98 du 7 février 1996 relatifs a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d'amiante, modifiés par décret N° 96-1132 du 24 décembre 1996, décret N° 97-855 du 12 septembre 1997 et décret N° 97.1219 du 26
décembre 1997.

- Arrété du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des flocages et calorifugeage contenant de I'amiante et
aux mesures d'empoussiérement dans les immeubles batis.

- Charte "Guide des bonnes Pratiques" de la CRAM relative au retrait de I'amiante en site industriel.

- Circulaire DGS/VS3 N° 290 du 26 avril 1996 relative a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I'amiante dans les immeubles batis.

- Arrété du 14 mai 1996 relatif aux travaux de dépose d'amiante, modifié par arrété du 26 décembre 1997.
- Arrété du 6 décembre 1996 portant application de I'article 16 du décret N° 96.98.

- Arrété du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret N° 96-98 du 7 février 1996, relatif a la protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

- Lettre circulaire du 9 janvier modifiée sur I'élimination des déchets amiante-ciment.

- Lettre circulaire du 12 mars 1997 sur I'élimination des déchets d'amiante fortement liés.
- Circulaire DGS/VS3 N° 98/589 du 25 septembre 1998 relative a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Consistance des travaux

Dans le prix unitaire des ouvrages et dans le prix global de son marché : I'entrepreneur comprendra tous les ouvrages et prestations
nécessaires et notamment sans que I'énumération en soit limitative :

- La délimitation des zones et la pose de barrieres.

- La mise en place du confinement par tous moyens adaptés des locaux et matériaux amiantiferes du matériel de dépression ainsi que la
fourniture des consommables. Le renouvellement d'air sera conforme a la réglementation en vigueur.

Moyens a mettre en oeuvre

Tous les équipements de sécurité du personnel :

* combinaison étanches non tissés, soudées

* gants "néopréne"

* surbottes

* cagoule

* casque

*masque respiratoire autonome avec cartouche et préfiltre suivant norme NF EN 146 et NF EN 143

* aspirateur de poussieres avec filtres

*pulvérisateurs pour humidification des produits amiantés préalablement a leur dépose ainsi que réguliérement pendant la dépose
* etc...

- La mise en place si nécessaire d'un groupe électrogene de secours compris, location, double transport, carburant, raccordement sur armoire
de I'entreprise.

- La rédaction du plan de retrait "Amiante", sa diffusion 30 jours avant le début des travaux aux organismes tels que la CRAM, 'OPPBTP, la
meédecine du travail, 'inspection du travail, le coordonnateur SPS et le C.H.S.C.T. de I'entreprise. Fourniture des récépissés au Maitre
d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage. L'approbation des procédures d'intervention par ces organismes.

- Un phasage des travaux permettant de définir les zones de travaux a neutraliser pour les autres intervenants.

NOTA:

- Le décret N° 96-98 du 7 février 1996 prévoit I'obligation d'établissement préalable par I'entreprise d'un plan de retrait précisant :

* la nature et la durée probable des travaux

* le lieu ou les travaux seront effectués

* les méthodes mises en oeuvre

* les caractéristiques des équipements qui doivent étre utilisés pour la protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux
ou a proximité

* la fréquence et les modalités des controles

- ce plan doit prévoir le retrait préalable de I'amiante ou de matériaux en contenant.

- le plan est soumis a I'avis du médecin, du comité d'hygiéne ou, a défaut, des délégués du personnel et doit étre transmis un mois avant le
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Code

Désignation

démarrage des travaux a I'Inspecteur du Travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, et le cas échéant
a 'OPPBTP.

Personnel

Le personnel employé pour la réalisation de ces travaux devra étre qualifié, formé et habilité (suivi médical).

Il appartiendra a I'entreprise d'organiser le confinement, ensachage, signalétique conventionnelle, I'enlévement transport et I'enfouissement
des déchets dans un site de réception adapté. |l sera fourni au Maitre d'Ouvrage les bordereaux de suivi et d'acceptation des déchets
amiantiféres (suivant modeéle joint en annexe au rapport d'audit préalable).

NOTA : les combinaisons, les gants, cartouches des masques, etc... seront considérés comme déchets amiantiféres.

DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE :

Suivant les indications des rapports diagnostic joints en annexe du présent dossier, certains matériaux existants s'avérent contenir de
I'amiante.

En conséquence, la présente entreprise devra, dans le cadre de son marché forfaitaire et avant toute démolition globale ou partielle et avant
tous travaux T.C.E.

* la dépose préalable des éléments précités par tous moyens adaptés en respectant les dispositions de I'arrété du 14 mai 1996 - section 2 et
du décret 96/98 - chapitre Il - section 2, avec toutes précautions et protections des tiers et des salariés procédant au démontage ou a la
dépose, application de fixateurs, etc...

* la mise en "palette" de ces éléments avec double enveloppe de protection adaptée ou en double sac big-bag, et signalétique
conventionnelle.

Les dispositions précitées ne sont données que comme exemple et ne peuvent en aucun cas étre considérés comme limitative, en effet, la
seule obligation de I'entreprise est le respect de la réglementation au moment de I'exécution du démontage ou de la dépose.

De plus, la méthodologie retenue devra obtenir I'approbation du Coordonnateur S.P.S. de la CRAM et de I'Inspection du Travail.
Mesures de contrdle
Réalisation de mesures "libératoires" des travaux et des mesures d'autocontréle conformément a la Iégislation.
Localisation :
. L’intervention de désamiantage consiste en la dépose, le traitement et I'évacuation de chute EP en fibro-ciment devant la
remise au rez-de-chaussée, de dalles thermoplastiques du séjour au rez-de-chaussée, de joint du brileur de la cheminée du séjour

au rez-de-chaussée, et du mastic d'étanchéité d'une porte-fenétre dans la chambre 2 au R+1 et d'une fenétre dans la chambre 4 au
sous-sol. Repérages P001, P002, P015 et P016 du rapport amiante D9680 ESTER établi par le Groupe AEVA en date du 25/01/2021.

Chute EP en fibro-ciment

Dalles thermoplastiques
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Code Désignation
Joint du braleur
Porte fenétre : mastic d'étanchéité
Fenétre : mastic d'étanchéité
0125 [TRAVAUX D'INTERVENTION SUR LES PEINTURES CONTENANT DU PLOMB

Les mesures a prendre pour I'évacuation des ouvrages contenant du plomb, seront mis en oeuvre dans le méme processus que les
travaux de désamiantage - article ci-avant-et conformément aux prescriptions applicables pour ce type d'intervention.

La présence de plomb supérieur au seuil autorisé a été détectée dans les peintures sur métal de volets extérieurs du batiment du séjour et
salle de bains qui sont destinés a étre entiérement démolis suivant le rapport de repérage des peintures au plomb D9680 ESTER établi par le
Groupe AEVA en date du 25/01/2021.

Les risques particuliers étant des émissions de poussieres pouvant contenir du plomb, I'entreprise devra réalisée une cartographie de la
présence du plomb et de sa concentration dans le but de déterminer les zones recouvertes de peinture et de prévoir les filieres d'élimination
des déchets recouverts de ces peintures.

Pour I'évacuation de ces déchets et gravats, I'entreprise devra les amener dans des décharges de classe 2.

Pendant les travaux de démolition, des mesures de préventions devront étre ajustées et pourront notamment consister a:

- pulvériser en continue afin de supprimer les émissions de poussiéres.

- doter le personnel évoluant sur le chantier d'équipements de protection appropriés pour éviter les contacts avec les matériaux polluées.

- utiliser de préférence des engins dont les cabines sont dotées de dispositif de filtration et de climatisation maintenant I'air en légere
surpression.

Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
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Code Désignation
Localisation :
. L’intervention de déplombage consiste en la dépose, le traitement et I'évacuation des volets métallique de la porte-fenétre et
fenétre du séjour et de la salle de bains suivant le rapport D9680 ESTER établi par le Groupe AEVA en date du 25/01/2021.
olet métallique avec peinture au plomb
de la porte-fenétre du séjour - Facade
Sud
Volet mtall/qe avec peinture au plomb
de la fenétre du séjour - Facade Sud
Jolet métallique avec pe;ﬁt re au plomb
de la fenétre de la salle de bains -
Facade Sud
0.3 DEMOLITION
0131 |ICONSTATS D'HUISSIER
Avant démarrage des travaux, I'entrepreneur fera réaliser a sa charge un Constat d'Huissier.
01.32  (CLOTURE DE CHANTIER

Mise en place d'une cléture de chantier mobile d'une hauteur de 2.00 ml minimum, constituée de panneaux métalliques mobiles avec
systeme d'assemblage, encastrés sur des plots béton amovibles, de type ERAS ou équivalent. Renforcement supplémentaire des
assemblages entre panneaux par colliers adaptés. Cette cléture devra étre maintenue fermée en permanence.

L'entreprise doit prévoir, outre la fourniture, la pose et le double transport :

- Le maintien en état de la cloture pendant la durée des travaux de désamiantage, déplombage et démolition,

- Tous remaniements ou modifications nécessaires au bon déroulement des différentes phases du chantier suivant les besoins des différents
corps d'état,

Aménagement de portails d'accés 2 vantaux, hauteur dito cléture, largeur minimum de 4.00 ml.
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Code Désignation

01.3.3

Systéme permettant un maniement aisé (vantaux sur gonds soudés sur des poteaux d'ossature) et une condamnation a clé.

Nota : Le lot GROS OEUVRE aura a sa charge la cloture de chantier aprés les travaux de démolition jusqu’a la livraison du batiment, les
clotures de chantier devront rester en place jusqu'a la prise de possession du chantier par I'entreprise de Gros Oeuvre.

Localisation :
. En protection du chantier de démolition donnant directement sur les voies publiques.

PREPARATION DU TERRAIN

Sur I'emprise de la parcelle comprenant :

- L'arrachage et le débitage des sapins, arbres sur la parcelle.

- Le fauchage de I'herbe, I'abattage , le dessouchage et le débitage de sapins/d'arbres/de haies (feuillus et résineux confondus).
- Le chargement et le transport des déchets a la décharge publique (droits de décharge inclus).

L'Entrepreneur aura a sa charge le nettoyage journalier des voiries empruntées et la réfection du revétement s'il y a lieu.

Sur le terrain présence de grands arbres, d’arbuste, pierres, graviers, ...
La signalisation pour la circulation des engins devra étre particulierement adaptée au lieu aprés avoir recu tous les accords municipaux.
Toute la terre devra étre remise en place sur le terrain.

Localisation :
. Sur toutes I'emprise des parcelles 117, 118, 119.

ue d'ensemble du terrain pour visuel
des arbres a retirer

Vue d'ensemble du terrain pour visuel
des arbres, sapins a retirer
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Code Désignation
Vue d’eseble u r ur visuel
des rochers et graviers a retirer
0134 |DEMOLITION DU BATIMENT ET DES GARAGES ATTENANTS

Démolition intégrale et évacuation des gravats vers la décharge du batiment principal, de caractéristiques suivantes:
Surface d'emprise au sol du batiment: 95 m2 environ
Nombre de niveau: 3 (sous sol, RDC, R+1)
Hauteur du batiment: environ 8.80 m

Démolition du batiment comprenant (liste indicative et non exhaustive):

- Fondation béton y compris fosses. Nota : toutes les fondations existantes batiment et fosses devront impérativement étre évacuées.
- Dallage béton sur terre plein.

- Murs béton pour I'ensemble des élévations.

- Dalle en béton a tous les niveaux.

- L'ensemble des installations électrique, plomberie et chauffage (chaufferie + cuve fioul hors sol).

- Charpente bois et couverture en tuiles.

- Cloisons intérieures y compris portes incorporées.

- Conduits de fumées et autres gaines techniques.

- Les menuiseries extérieurs bois y compris volet bois et métalliques.

- Dallettes de la terrasse.

- Escaliers intérieurs et extérieures.

- Désencombrer l'intérieur du batiment (évacuation des meubles, outillage et toutes autres objets situés dans le batiment).
- Chaudiére et ensemble des installations techniques.

- Bassin en béton le long de la route du Monastere.

Démolition intégrale et évacuation des gravats vers la décharge du garage et de I’appentis de la parcelle 119 en mitoyenneté avec le
batiment de la parcelle N°120 , de caractéristiques suivantes:

Surface d'emprise au sol du batiment: 55 m2 environ

Nombre de niveau: 1 (RDC + Combles)

Hauteur du batiment: environ 5.50 m

Démolition du batiment comprenant (liste indicative et non exhaustive):
- Fondation béton.

- Dallage béton sur terre plein.

- Murs béton ou parpaings pour I'ensemble des élévations.

- Planchers bois

- L'ensemble des installations électrique, plomberie.

- Charpente bois et couverture en tuiles.

- Cloisons intérieures y compris portes incorporées.

- Escaliers intérieurs.

- Désencombrer l'intérieur de la remise et du garage (évacuation des meubles, outillage et toutes autres objets situés dans la remise et
garage).

ATTENTION, L’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires (étaiement, baches...) pour protéger le batiment mitoyen

conserve.

Nota : Visite sur site obligatoire, prise de Rendez-Vous auprés du Maitre d'Ouvrage.

Compris toutes fagons de MANUTENTIONS et d'EVACUATION des gravats a la décharge publique, a la charge du présent lot et aprés avoir
pris toutes précautions pour protéger les batiments environnants.

Ayant reconnu les lieux avant de soumissionner, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particuliéres concernant
les difficultés d'acces, de circulation, ect... et les difficultés d'exécution.

Toutes les regles de sécurité devront étre mises en oeuvre lors de I'exécution des travaux.

Nota : apres démolition et évacuation des gravats, I'emprise sous batiment existant devra étre reprofilé afin de reconstituer le terrain naturel.
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Code Désignation
Localisation :

. Démolition complete du batiment, de la remise et du garage sur la parcelle 117, 118 et 119.
. Démolition compléte du muret pierre de souténement et du bassin le long de la route du Monastére.

Facade Nord. Batiment sous-sol, RdC
et R+1

Faca Est. Béatiment sous-sol, RdC et
R+1

Facade Sud. Batiment RAC et R+1

Facade Quest. Batiment RAC et R+1
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Remise et qrqe a l'Quest de la

parcelle

Remise et garage a l;bdéét dé lé

parcelle

parcelle

Muret de soutenement le long de la
route du Monastere

Remise et garage a I'Ouest dg }a o
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Code Désignation
Bassin a I'entrée de la parcelle
0135 |CUVES FIOUL ET GAZOLE
Les travaux comprennent la vidange éventuelle des hydrocarbures restants (fioul ou gazole), le dégazage et I'évacuation des cuves existantes
compris fouille et remblaiement des fouilles aprés évacuation des cuves enterrées.
Localisation :
Dégazage et évacuation de la cuve fioul enterrée compris creuse et remblaiement de la fouille aprés évacuation de la cuve.
014  TRAVAUX PREPARATOIRES DIVERS
0141 [IMPLANTATION TOPOGRAPHIQUE
Implantation et suivi topographique du projet comprenant le piquetage général des ouvrages a réaliser dans le cadre du présent lot, les
opérations de nivellement et de report réalisés par un géométre a charge de I'entreprise.
Localisation :
. Implantation de I'ensemble des ouvrages du présent lot.
0142 RECOLLEMENT DES OUVRAGES
Plans de recollement de I'ensemble de l'opération sur base informatique, comprenant le levé topographique des ouvrages exécutés a partir de
point GPS existants et rattachement au systeme LAMBERT, la définition de tous les détails nécessaires a la situation et aux repérages des
réseaux et des équipements, I'exécution des plans selon les prescriptions des différents concessionnaires, la remise des documents en trois
exemplaires couleurs, la remise du fichier informatique au format DWG.
Localisation :
. Recollement de I'ensemble des ouvrages du présent lot.
0.5 TERRASSEMENTS DU TERRAIN
o151 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Aprés préparation du terrain ci-avant, décapage de la terre végétale sur la totalité de la parcelle réalisé a I'engin mécanique sur une épaisseur
de 30 cm environ.
Les terrassements prenant la totalité de la parcelle aucun stockage sur place pour réemploi de la végétale n'est possible.
La totalité de la végétale sera évacuée hors de I'emprise du chantier soit en décharge soit dans une zone de stockage laissée a
I'appréciation de I'entrepreneur du présent lot.
Aprés les travaux du présent article, le sol de I'emprise doit étre débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec
les remblais: racines, souches d'arbres, haies, débris de toute nature, ainsi que de la terre végétale.
Les travaux devront étre conformes au DTU 12 et a la norme NF P 11-201.
Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
. Sur toutes I'emprise des parcelles 117, 118 et 119.
0152 TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE
Avant démarrage des travaux de terrassement, I'entreprise devra prendre connaissance du rapport géotechnique de IMOGEO (piéces
disponible a la présente consultation).
Il devra également au préalable s'assurer de la pose des clbtures par le lot GROS OEUVRE
- Conformément a I'étude de sol de IMOGEO et suivant son plan de repérage, des parois clouées provisoires seront mises en place au
périmeétre des sous sols entre les points EF en limite Est et entre les BCD en limite Sud du terrassement par I'adjudicataire du lot Travaux
Spéciaux. Dans ces zones, I'entreprise devra réaliser des pré-terrassements en coordination avec I’entreprise en charge de exécution des
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parois clouées.
Travail réalisé a I'engin mécanique en terrain de toute nature comprenant I'extraction des déblais.
La distance entre le lieu d'extraction et la zone de décharge ainsi que le chargement et le transport des déblais est laissé a I'appréciation de
I'Entrepreneur du présent lot.
Altitude des plate-formes de terrassement suivant plans de fondation de I'ingénieur BA.
Epuisement éventuel, drainage des eaux de ruissellement pendant la durée des travaux, a la charge du présent lot, par l'intermédiaire d'un
drain se déversant en bas de parcelle.
Mise a niveau des fonds de fouilles avec compactage au rouleau statique. La tolérance d'altitude est de + ou - 5 cm.
La distance entre bord extérieur des murs et le pied de talus sera de 1.00 m minimum.
Les travaux seront réalisés suivant les régles de I'art conformément aux D.T.U. en vigueur.
Il est tenu de maintenir propres les chaussées empruntées par les camions en installant a la sortie du chantier une station de lavage au jet.
L'Entrepreneur aura a sa charge le nettoyage journalier des voiries empruntées et la réfection du revétement s'il y a lieu.
La signalisation pour la circulation des engins devra étre particulierement adaptée au lieu aprés avoir recu tous les accords municipaux.
Protection des talus par voile étanche de type polyane.
Talutage a 1V/1H dans les graves a granulométrie étalée jusqu'a 5.00 m de profondeur avec un suivi géotechnique.
L'entrepreneur devra impérativement suivre les recommandations figurants dans le rapport géotechnique.
Les volumes mentionnés au quantitatif son exprimés en cubes non foisonnés.
Localisation :
. Fouilles en pleine masse du batiment.
. Pré-terrassement et coordination avec I'entreprise en charge de I'exécution des parois clouées en limites Est et Sud des terrassements
suivant étude de sol d'IMOGEQ.
0153 | EVACUATION DES DEBLAIS
Comprenant le chargement, le transport a la décharge et le nettoyage des voies empruntées.
Les droits de décharge sont a la charge du présent lot.
Les meilleurs déblais sont récupérés pour réemploi en remblai.
Localisation :
. Déblais de la pleine masse du béatiment.
0154 REPRISE ET MISE EN PLACE DE DEBLAIS
Apres intervention de I'entreprise de gros-oeuvre pour la mise en place du drain périphérique et vertical, remblaiement des talus de la pleine
masse au périmétre de la construction:
- Jusqgu'au niveau - 40 cm de la cote projet en zone espaces verts.
- Jusqu'en dessous du niveau de la couche de base, hauteur variable de la cote projet en zone d'enrobé.
Travail comprenant le chargement et le transport des déblais depuis leur zone de stockage (stockés sur chantier), leur mise en place sur zone
de remblais, le compactage soigneux par couches de 30 cm suivant indication du rapport géotechnique.
Des matériaux nobles, drainants autocompactants (granulométrie 20/40 environ) seront utilisés pour la mise en remblai au périmétre de la
construction.
Réalisation des remblais en 2 phase (1 er phase: mi hauteur du sous-sol, 2 éme phase: remblais total du sous-sol).
L'Entrepreneur aura a sa charge le nettoyage journalier des voiries empruntées et la réfection du revétement s'il y a lieu et la protection des
ouvrages existants.
Localisation :
. Au périmetre du batiment.
o.e  RESEAUX EU ET EP
o161 [FOUILLES EN TRANCHEES DES RESEAUX EU

Fouilles en tranchées en terrain de toute nature ou sous chaussée, comprenant :

Réalisées a I'engin mécanique a partir des niveaux fond de fouilles pour les réseaux des batiments et parking, et a partir des niveaux du
terrain naturel pour les réseaux en dehors des zones notifiées ci-avant.

Dressement et nivellement des parois et du fond de fouille, y compris toutes sujétions de blindage des parois au dessus de 1.30 m de
profondeur.

Remblaiement des tranchées avec les meilleurs déblais extraits, aprés mise en place de sable sur la largeur de la tranchée, 10 cm sous les
canalisation et recouvrement de 20 cm aprés pose des canalisations.

Grave de blocage éventuel sur les derniers centimétres.

Chargement sur camion et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique.

Hauteur entrée / sortie de la fouille suivant quantitatif - largeur a I'appréciation de I'entreprise du présent lot suivant nature du sol (largeur prise
pour le quantitatif : 0.60 m pour les fouilles inférieures a 1.30 m et 1.00 m pour les fouilles supérieures a 1.30m).

Les réseaux EP transiteront par un bassin de rétention avant le raccordement sur les réseaux publics Rue du Monastére suivant plan masse
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architecte
- lit de sable en fond de fouille de 10 cm d'épaisseur.
- remblaiement en sable ou tout venant compacté jusqu'a moins 15 cm du niveau fini.
Fouilles sous chaussées :
Réalisée dito ci-avant comprenant réfection de I'enrobé (dosé a 160 kg/m? minimum) dans le méme matériau et aspect que celui existant,
dépose et remise en place des bordures éventuelles, et toutes sujétions de signalisation routiere, compris feu tricolores, barrieres, etc...
- Raccordements du bassins de rétention des réseaux EP et le raccordement des réseaux EU sous voirie sur les collecteurs
communaux - Rue du Monastére les travaux comprennent :
- le sciage soigné du revétement de chaussée.
- fouille de largeur 100 cm environ avec blindage éventuel pour hauteur supérieure a 1.00 m..
- lit de sable en fond de fouille de 10 cm d'épaisseur.
- remblaiement en sable ou tout venant compacté jusqu'a moins 15 cm du niveau fini.
- tout venant de réglage, grave bitume et réfection de I'enrobé dans le méme matériau sans étre inférieur a 160 kgs au m2.
reprise des bordures existante.
Signalisation et mise en place de feux clignotants respectant les directives du Syndical Communal de la Commune d'Evian.
Toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
. Réseau E.U. et E.P. a raccorder sur réseau municipal existant au NORD de la parcelle coté Route du Monastére.
o162 [FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX PVC
Canalisation du type PVC ASSAINISSEMENT COMPOSITE CRS8, posée sur lit de sable prévu a I'article ci-avant, coudes, piéces spéciales et
toutes fournitures, pose selon directives précisées dans le "guide du poseur" de canalisations P.V.C. édité par le Syndicat National des
Fabricants de tubes et raccords, en polychlorure de vinyle rigides.
Coudes PVC pour déviation de trajectoire.
Culottes PVC pour raccordement sans regard.
Branchement du réseau EU interne sur le réseau communal comprenant percement de la paroi du regard existant et calfeutrement soigné
autour de la canalisation.
Branchement du réseau EP depuis la rétention sur le réseau communal dans un regard nouvellement créé sur le réseau existant ru du
Monastere.
Le réseau EU devra assurer en tout point une pente de 2 % minimum vers les exutoires.
Le réseau EP devra assurer en tout point une pente de 1,5% minimum vers les exutoires.
Diameétres suivant désignation du quantitatif.
Curage de I'ensemble des réseaux avant livraison. Il consiste a nettoyer les canalisations par un jet d’eau haute pression . Les déchets
décollés des parois sont dilués avec de I'eau, soit aspirés avec un camion hydrocureur.
Une attestation de curage sera demandée a I'entreprise.
Localisation :
.Pour réseaux EP et EU décrits ci-avant suivant plan VRD.
0163 | REGARDS EP DE DESCENTES DE TOITURE

Fourniture et pose de regards en béton préfabriqué, comprenant calage en béton maigre, passage des canalisations.

- Les parois intérieures seront lisses, les arétes et les angles arrondis.

- Les regards sont positionnés a environ 30 cm des fagades pour ceux recevant les pieds de descentes E.P de toiture.

- Ce regard sera complété par un coude en P.V.C qui recevra le dauphin des descentes de fagon a éviter le percement des tampons béton.
Ces derniers seront Iégérement scellés sur les parois.

- Pour les autres regards de jonction, I'entreprise réalisera des calfeutrements soignés autour des canalisations les traversant.

- Tampon fonte de couverture légérement scellé au mortier.

- Compris raccordement soigné des canalisations dans les parois.

Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Taille et profondeur suivant suivant quantitatif.

Nota : ces regards seront posé€s soit sur terre plein dans les zones en remblais soit sans fond sur les dalles étanchées sous les dallettes
a I'aplomb des naissances de I'étancheur.

Type A sur terre plein Réseau E.P. :

Regards en béton préfabriqué comprenant calage en béton maigre et passage des canalisations.

- Dimensions intérieures :

- 0.33/0.33 m hauteur 0.30 m pour corps caisse.

- Rehausse de 0.33/0.33 m hauteur 0.25 m

- Les canalisations verticales sont regues dans un coude a I'équerre de diametre 125 mm, avec prolongation pour pénétration dans le regard.
- Cadre + tampon fonte série légére.
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01.6.4

01.6.5

01.6.6

Localisation :
. Descentes EP de la toiture du béatiment (les regards sur dalle étanchée sont au lot du GO) suivant plan VRD de I'Architecte.

REGARD DE VISITE EU/EP

Tous les travaux devront étre effectués suivant le reglement particulier d'assainissement de la Commune d'EVIAN-LES-BAINS.

Réalisation de regards préfabriqués béton coulés en place ou préfabriqués étanches de type GIRARD ou de performance équivalente.
Ensemble de diamétre 600 ou 800 mm comprenant :

- Fouilles complémentaires, remblaiement dito fouilles en tranchées.

- Radier en béton armé de 0.30 m d'épaisseur, décantation de 0.20 m environ pour les E.P et enduit lisse étanche, mise a niveau au fil d'eau a
I'aide d'un mortier parfaitement lissé avec forme de pente pour les EU.

- Parois coulées en place épaisseur minimum 20 cm, avec échelons incorporés, y compris viroles de téte, garnissage étanche des joints de
fagon a rendre ce regard étanche.

- Tampon regard en fonte ductile, classe KN suivant quantitatif, compris mise a niveau définitive au profil fini du terrain, type a cadre rond
complet.

- La profondeur du regard est déterminée par la différence d'altitude entre le dessus du tampon et le fil d'eau du projet défini par le projet du
Maitre d'Oeuvre.

Le regard situés a la sortie des EU du batiment comporteront un siphon disconnecteur.

Tous les regards intermédiaires sur le réseau d'eaux usées devront étre coulés en place ou étanches et ne pas étre de section inférieure utile
de 0.50/0.50 avec paroi de 0.15 m minium.

Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Profondeur suivant quantitatif.

Localisation :
. Sur réseau EP et EU décrits ci-avant suivant plan VRD.

REGARDS A GRILLE

Reéalisation de regards préfabriqués béton de dimensions 400/400 comprenant :

- Fouille complémentaire, remblaiement dito fouilles en tranchées.

- Regard préfabriqué de chez GIRARD ou équivalent, radier et parois en béton de 4 cm d'épaisseur minimum.

- Grille plate ou concave a verrouillage en fonte, classe C250, compris mise a niveau définitive au profil fini du terrain, type a cadre rond
complet.

- Pose sur terre plein.

Caniveau béton :

Fourniture et pose d'un caniveau béton a grille fonte, comprenant :

- Caniveau de largeur nominale 30 cm et de hauteur 30 cm avec pente intégrée vers l'exutoire.

- Grille fonte série D400, de largeur adaptée

- Calage en gros béton au périmétre du caniveau, alignement au revétement extérieur (enrobé) et scellement au mortier.
Raccordement au réseau E.P prévu au présent lot.

Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.

Localisation :
. Avaloir pour EP de voirie.
. Caniveaux béton de ramassage d'eau pluviale situés en haut de la rampe pour récupérer l'eau sur le parking.

SEPARATEUR A HYDROCARBURE

Séparateur a hydrocarbure:
Fourniture et pose d'un séparateur a hydrocarbure de chez GIRARD SOPREVA ou techniqguement équivalent.

Composition de I'ensemble :

- Appareil conforme a la norme DIN 1999 et XPP 16-441

- Débourbeur, décanteur, déversoir d'orage en amont de I'appareil.

- Obturateur automatique qui retient les hydrocarbures en cas de déversement.

Composition de I'ensemble :

- Compartiment débourbeur d'un volume de 100 L par litre/seconde traité.

- Compartiment séparateur d'un volume de 10 L par litre/seconde traité (avec un minimum de 60 L)
- Equipé d'un systéme d'alarme de trop plein.

Le dimensionnement des séparateur sera fonction des débits considérés, et une note de calcul devra étre établie.
- Teneur résiduel <=5 mg/I,
- Traitement de 30 % du débit de pointe région Il Q 10 et le reste en by-pass.

Fouilles complémentaires :
- Fouilles en pleine masse, béton pour radier, coffrage éventuel, bridage de I'appareil etc...
Aprés pose de I'appareil par I'entreprise, remblaiement en sable de granulométrie comprise entre 0 et 5 mm.
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Les matériaux seront livrés sur le chantier de maniére a éviter tout contact avec des véhicules d'approvisionnement avec le fond de forme, afin
d'éviter les déformations de celui-ci. Le répandage et le réglage seront exécutés a l'avancement en assurant |'évacuation des eaux
météoriques ou autres.
Dalle de répartition en béton armé d'épaisseur 25 cm, coulé en place sur sable avec intercalage d'un film polyane. Prévoir une réservation
pour mise en place du tampon regard.
- Les appareils seront adaptés au nombre de véhicules légers en espace extérieur. Soit :
- Un séparateur pour 7 places de parking - et 400 m? de circulation véhicules a ciel ouvert - avec mise en oeuvre sous enrobé - plaque fonte
série lourde.
- Leur hauteur sera en fonction du niveau fini et du niveau des fils d'eau entrée/sortie définies par I'Architecte
- Une documentation sera a fournir a I'appui de I'offre.
Les caractéristiques et les notes de calcul devront étre fournies au maitre d'Oeuvre pour contréle avant les travaux.
Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
. Séparateur situé avant le raccordement des EP de voirie au bassin de rétention conformément au plan de réseaux architecte.
o167 |IOUVRAGE POUR RETENTION DES EAUX
Les travaux consistent dans la réalisation d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales de 22.00 m3 avec rejet dans le réseau EP régulé
par un débit de fuite de 3.7 I/s conformément a I'étude de IMOGEO (piéce disponible a la présente consultation).
L'entreprise pourra proposer un autre systéme de rétention d'un modele agréé par les normes et réglements en vigueur et accepté par la
commune d'Evian-les-Bains et la CCPEVA.
Il est proposé un bassin de rétention drainant superficiel a structure alvéolaire Iégere, mais I'entreprise peut chiffrer un autre type de bassin
conforme aux normes demandées pour ce type d'ouvrage. Cette variante devra étre validée par le service assainissement de la commune
d'Evian-les-Bains et la CCPEVA par le bureau de contréle et d'étude de sol.
Travaux comprenant :
- Fouille en pleine masse avec remise en place des terres autour de la fouille (compris évacuation des déblais non récupérés en remblai).
- Bassin constitué d'un systéme d'éléments polypropylene sur lit de géotextile et couche caillouteuse (volume de stockage 22.00 m3).
Les parois de la pleine masse seront protégées par une film anti-contaminant sur toute la hauteur des talus.
Le fond de fouille sera constitué par un support en matériau drainant - calibre 20/40 - d'environ 20 cm d'épaisseur sur lequel seront placées
les canalisations de rétention.
A l'arrivée des EP, fourniture et mise en place de regards béton circulaires de diamétre 800 posés sur le matériau drainant avec fond en béton
fermant le regard et servant d'assise. Echelons pour permettre la visite du regard.
Tampon fonte série lourde avec condamnation d'ouverture de diametre 600.
La canalisation d'arrivée d'eau se fera en partie supérieure du bassin.
Sortie avale dans un regard de diametre 800 dito ci-avant.
La canalisation principale de raccordement vers le réseau EP le plus proche. Le diamétre de 125 mm cette canalisation sera a faire valider a
la CCPEVA et la Commune d'Evian-les-Bains qui précisera le diamétre maximum de rejet. L'adjudicataire du présent lot devra soumettre le
détail de la rétention (débit de fuite de 3.7 I/s maximum et volume d'eau a stocker 22.00 m3) aux services techniques pour validation avant
réalisation des travaux.
Remblaiement au périmétre de toute I'installation en matériau concassé de 20/40 compacté jusqu'a - 50 cm des niveaux finis.
La finition est prévue en terre végétale a l'article 01.13 du présent lot.
Toutes fagons de fourniture et mise en oeuvre comprises avec production d'un document confirmant la capacité finale de rétention.
Le prix sera remis pour un ensemble complet.
- Pleine masse
- Support par matériau drainant :
- systéme d'éléments polypropyléne sur lit de géotextile et couche caillouteuse
- 2 regards de diameétre 800 et de hauteur 2.00 m y compris tampon fonte pour arrivée et rejet des eaux pluviales
- Remblaiement en matériau drainant :
Toutes fagons de fourniture et mise en oeuvre comprises avec production d'un document confirmant la capacité finale de rétention.
Localisation :
. Bassin de rétention dans les espaces verts au nord du béatiment pour I'ensemble des EP du programme.
Dimensionnement suivant étude de IMOGEO et plans architecte et implantation suivant plan de masse et VRD.
0.7 RESEAU EAU POTABLE
0171 FOUILLES EN TRANCHEES

Fouilles en tranchée pour le réseau AEP dans la copropriété ou sur le trottoir de la Route du Monastére réalisées a I'engin mécanique a partir
des niveaux fond de fouilles, chargement sur camion et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique.

Dressement et nivellement des parois et du fond de fouille.

Remblaiement des tranchées avec les meilleurs déblais extraits, aprés mise en place de sable sur la largeur de la tranchée, 10 cm sous les
canalisations et recouvrement de 20 cm apres pose des canalisations.

Grillage de signalisation de couleur normalisée pour chaque réseau a - 0.50 m du sol fini.
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Pour le raccordement sur le réseau communal sur le trottoir de la Route du Monastére - les travaux comprennent :
- le sciage soigné du revétement de chaussée.
- fouille de largeur 0.60 cm environ, hauteur de Ia fouille 1.00 m environ
- lit de sable en fond de fouille de 10 cm d'épaisseur.
- remblaiement en sable ou tout venant compacté jusqu'a moins 25 cm du niveau fini.
- grave bitume sur 15 cm environ et réfection de I'enrobé dans le méme matériau sans étre inférieur a 160 kgs au m2.
Signalisation et mise en place de feux clignotants respectant les directives du service technique de la commune en tenant compte du trafic.
Section a partir du niveau plate forme : EAU - 0.60/1.00 m de hauteur
Toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
. Réseau AEP avec branchement sur voirie de la Route du Monastere et pénétration dans les sous-sols suivant les plans VRD et Fluides.
0172 POLYETHYLENE 16 BARS
Fourniture et pose de canalisations du type P.E.H.D bandes bleues, 16 bars.
- P.E.H.D. PN 16 50 x 4.6 mm pour le réseaux du batiment.
- Remblaiement prévu a l'article ci-avant.
Raccordement des tubes PEHD sur le compteur principal posé par le service des eaux dans le regard y compris fourniture et pose de pieces
de raccordement tel que T, bouchon, raccords divers ....
Prendre toutes dispositions avec I'adjudicataire du lot GROS OEUVRE pour pénétration dans les batiments.
Toutes sujétions de mise en oeuvre et d'exécution comprises.
Localisation :
. PEHD entre le branchement communal et la pénétration dans les sous sols suivant les plans VRD.
01.7.3 REGARD COMPTEUR
Fourniture et pose d'un regard compteur normalisé 1500/1500 compris tampon fonte articulé de diamétre 1500, conforme au réglement
particulier d'assainissement de la Ville d'Evian-les-Bains.
Profondeur 1.00 m au dessus des départs de canalisation d'alimentation.
Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
Sous le trottoir de la Route du Monastere a I'entrée de la résidence suivant les plans VRD et Fluides
0.8 RESEAU FRANCE TELECOM
0181 |FOUILLES EN TRANCHEES

A/ Fouilles sous terre-plein en tranchée commune avec les réseaux TELECOM, ERDF et GRDF:

Fouilles en tranchées sur terre plein pour réseaux France Telecoms dans I'emprise de la parcelle.

Fouille en tranchées sur terre plein sous la Route du Monastére réalisées a l'engin mécanique a partir des niveaux fond de fouilles,
chargement sur camion et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique.

Dressement et nivellement des parois et du fond de fouille.

Remblaiement des tranchées avec les meilleurs déblais extraits, aprés mise en place de sable sur la largeur de la tranchée, 10 cm sous les
canalisations et recouvrement de 20 cm apres pose des canalisations.

Grillage de signalisation de couleur normalisée pour chaque réseau a - 0.50 m du sol fini.

Section a partir du niveau plate forme : FT - 0.60/0.90 m de hauteur.
Le raccordement sur le réseau municipal sera réalisé depuis une chambre L2T située Route du Monastére.

Les travaux comprennent :

Dans la parcelle :

- fouille de largeur 60 cm environ avec blindage si la hauteur de la fouille dépasse les 1.30 m.
- lit de sable en fond de fouille de 10 cm d'épaisseur.

- grillage de signalisation normalisé.

- remblaiement en sable ou tout venant compacté jusqu'a moins 25 cm du niveau fini.

Pour le raccordement sur le réseau existant Route du Monastére - les travaux comprennent:

- le sciage soigné du revétement de chaussée.

- fouille de largeur 0.60 cm environ, hauteur de Ia fouille 1.00 m environ

- lit de sable en fond de fouille de 10 cm d'épaisseur.

- remblaiement en sable ou tout venant compacté jusqu'a moins 25 cm du niveau fini.

- grave bitume sur 15 cm environ et réfection de I'enrobé dans le méme matériau sans étre inférieur a 160 kgs au m2.
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Code

Désignation

01.8.2

01.8.3

01.9

Signalisation et mise en place de feux clignotants respectant les directives du service technique de la commune en tenant compte du
trafic.

Toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre comprises.
Localisation :

. Réseau France Télécoms avec branchement sur le trottoir de la Route du Monastere et pénétration dans les sous-sols suivant les plans
VRD et Fluides.

FOURREAUX AIGUILLES

Réseau PTT :

Fourniture et mise en place dans les tranchées de fourreaux P.V.C 42/45 aiguillés au fil de fer n°6, pose sur lit de sable a raison de 3
fourreaux par ml de fouille pour raccordement entre chambres de tirage et pénétration dans les sous sols des batiments.

Prendre toutes dispositions avec I'adjudicataire du lot GROS OEUVRE pour pénétration dans les batiments.

Localisation :
Fourreaux PVC entre le branchement sur le trottoir et la pénétration dans les sous sols suivant les plans VRD et Fluides.

CHAMBRE DE TIRAGE
P.T.T.

De type L1T et L2T selon plans, comprenant fouilles, remblais aprés coup, coffrage mur et fond en béton armé, enduits, coulage des
couvercles avec tampon fonte D400, logo télécoms, passage des fourreaux, écoulement en fond de chambre et toutes sujétions d'exécution.

La chambre de tirage devra étre raccordée au réseau EP le plus proche.
Le raccordement se fera a la chambre de tirage existante positionnée sur le trottoir.
Toutes sujétions d'exécution et de mises en oeuvre comprises.

Localisation :
. Dans une zones sous voirie Route du Monastere devant le batiment suivant les plans VRD et Fluides.

RESEAU GAZ

01.9.1

FOUILLE EN TRANCHEES

Al Fouilles sous terre-plein en tranchée commune avec les réseaux ERDF et GRDF:

01.10

Fouilles en tranchées sur terre plein pour réseaux GRDF dans I'emprise de la parcelle.

Réalisées a I'engin mécanique a partir du niveau fond de fouilles, chargement sur camion et évacuation des déblais a la décharge publique.
Dressement et nivellement des parois et du fond de fouille.

Remblaiement des tranchées avec les meilleurs déblais extraits, aprés mise en place de sable sur la largeur de la tranchée, 10 cm sous les
canalisations et recouvrement de 20 cm aprés pose des canalisations.

Grillage de signalisation de couleur normalisée pour le réseau a - 0.50 m du sol fini.

Section a partir des niveaux plate forme: 0.40/0.80 de ht pour GRDF.

Section a partir des niveaux plate-forme : 0.80/0.90 m de ht pour ERDF.

Toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre comprises.

Localisation :
. Réseau GAZ depuis les coffrets GRDF en limite de propriété jusqu'au fagade du batiment suivant plan V.R.D de I'Architecte.

RESEAU ERDF

01.10.1

FOUILLES EN TRANCHEES

Fouilles en tranchées communes pour réseaux ENEDIS/GRDF dans I'emprise de la parcelle compter a I'article ci-avant :
Grillage de signalisation de couleur normalisée pour le réseau a - 0.50 m du sol fini.

Toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre comprises.

Localisation :

. Fouilles pour réseau ENEDIS avec branchement a I'entrée de la résidence et pénétrations dans le sous-sol du batiment suivant les plans
VRD architectes et du BE Fluides.
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Code Désignation
01102 FOURREAUX AIGUILLES
Réseau ERDF:
Fourniture et mise en place dans la tranchées de 2 fourreaux T.P.C. 110 et 63 aiguillées au fil de fer n°6, pose sur lit de sable prévu ci-avant.
Prendre toutes dispositions avec I'adjudicataire du lot ELECTRICITE pour confirmer ces prestations et la position des coffrets.
Localisation :
Depuis les coffrets ErDF a l'entrée de la résidence et pénétration dans le sous-sol du béatiment suivant les plans VRD architectes et du BE
Fluides.
01103 LOGETTE BETON POUR ENCASTREMENT DES COFFRETS ENEDIS ET GRDF
Ensemble destiné a recevoir les armoires gaz et comprenant :
- Fouille en rigole hors gel (-90 cm du niveau futur).
- Semelle de fondation sur gros béton - dimensions 50/25 cm compris acier HA a raison de 45 kgs au m3.
- Muret béton d'épaisseur 16 cm de hauteur 2.40 m depuis le dessus de semelle compris coffrage lisse soigné toutes faces, béton a 350 kgs
et aciers.
- Dallette formant un L avec débord de 30 cm sur la face intérieure du mur - épaisseur 16 cm - compris coffrage lisse toutes faces de type
C4, béton a 350 kgs et aciers.
Attention, cette logette restera brut de béton, aucune peinture de finition n'est prévue au lot Fagades un soin particulier sera apporté au
coffrage.
Dimension hors tout de 1.75 m avec des retours de 0.72 m par 1.50 m de haut a se faire confirmer par le BE Fluides et I'Architecte.
Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
A l'entrée de la résidence suivant le plan VRD.
011 RESAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR
01111 FOUILLE EN TRANCHEES
Fouilles sous terre plein :
Réalisées a I'engin mécanique a partir des niveaux fond de fouilles, chargement sur camion et évacuation de tous les déblais a la décharge
publique.
Remblaiement des tranchées en tout-venant, aprés mise en place de sable sur la largeur de la tranchée, 10 cm sous les canalisations et
recouvrement de 20 cm aprés pose des canalisations.
Grillage de signalisation de couleur normalisée a -0.50 m du sol fini.
Section a partir des niveaux plate forme: 0.40/0.80 de ht.
Toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
Réseau d'éclairage extérieur suivant plan VRD de I'architecte.
01112 FOURREAUX AIGUILLES
Réseau éclairage extérieur
Fourniture et mise en place dans les tranchées de fourreaux T.P.C. 63 aiguillées au fil de fer n°6, pose sur lit de sable prévu ci-avant compris
une tablette de cuivre nu fr 29mm?>.
Prendre toutes dispositions avec I'adjudicataire du lot ELECTRICITE pour pénétration dans le batiment.
Localisation :
Réseau d'éclairage extérieur suivant plan VRD de I'architecte.
01.11.3 REGARD DE TIRAGE POUR RESEAU ECLAIRAGE
Fourniture et mise en place de regard de tirage en béton comprenant fond et parois béton de 6 cm d'épaisseur minimum, fermeture par
tampon fonte série légéere posé sur un cadre fonte scellé - dimensions intérieures du regard 40/40/40 cm de profondeur.
L'entreprise prendra contact avec I'adjudicataire du lot ELECTRICITE pour le positionnement de ces regards.
Localisation :
. Regards de tirage suivant plans VRD.
01114 SOCLES POUR CANDELABRES
MASSIFS SUPPORTS
Socles en béton dosé a 350 kgs/m3, comprenant fouille en pleine masse avec évacuation des déblais, coffrages si nécessaire, aciers
d'armatures a raison de 90 kgs/m3, remontée des fourreaux, scellement de platines et remblaiement.
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Code Désignation
Ces socles seront calculés par le constructeur des mats en fonction des contraintes de sol qui lui seront données par le présent lot et en
fonction de la région de vent.
Les tiges filetées de fixation seront de diamétre 18 mm.
Le massif sera traversé par un fourreau permettant le passage des céables électriques d'alimentation.
Ce fourreau débouchera en partie haute au centre du socle.
L'entreprise prendra contact avec I'adjudicataire du lot ELECTRICITE pour le positionnement de ces regards.
Toutes sujétions de mise en ceuvre comprises.
Localisation :
. Socles béton pour candélabres et bornes lumineuses suivant plans VRD.
o112 [TRAVAUX DE REVETEMENT
01121 TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE POUR ENCAISSEMENT
Terrassements complémentaire aprés décapages réalisés par le lot terrassement.
Travail réalisé a I'engin mécanique en terrain de toute nature comprenant I'extraction des déblais et leur évacuation hors de I'emprise du
chantier, la distance entre le lieu d'extraction et la zone d'évacuation ainsi que le chargement et le transport des déblais est laissé a
I'appréciation de I'Entrepreneur.
Les travaux seront réalisés suivant les régles de I'art conformément aux DTU en vigueur.
L'Entrepreneur aura a sa charge le nettoyage journalier des voiries empruntées et la réfection du revétement s'il y a lieu.
La signalisation pour la circulation des engins devra étre particuli€rement adaptée au lieu aprés avoir regu tous les accords municipaux.
Localisation :
. Pour voirie, parkings et chemins piétons de la résidence.
01122 PREPARATION DU FOND DE FORME
Le fond de forme destiné a recevoir les revétements sera parfaitement réglé, nivelé, dressé et compacté.
Le compactage sera réalisé a l'aide d'un matériel proposé par I'Entrepreneur et accepté par le Directeur des Travaux. Il sera conduit afin que
la densité séche mesurée sur une épaisseur de 15 cm soit supérieure ou égale a 98 % de la densité séche obtenue a I'essai PROCTOR
modifié pour 95 % de mesures.
L'exécution satisfaisante du compactage du fond de forme devra étre constatée par le Directeur des Travaux.
Localisation :
. Pour voirie, parkings et chemins piéton de la résidence.
01123 [TOUT-VENANT
Fourniture et mise en place de tout venant pour constitution de fondation sous les revétements, granulométrie 0-80 mm avec 30% d’éléments
jusqu'a 5 mm et 70% d’éléments entre 5 et 80 mm, y compris réglage soigneux.
- Granulométrie continue : 0 - 100 mm
- Teneur en fines : (< 80 fEm) < 10%
- Valeur cible a obtenir a la plaque : EV2 = 500 daN/cm2. EV2/EV1 < 2
Les matériaux seront livres sur le chantier de maniére a éviter tout contact avec des véhicules d'approvisionnement avec le fond de forme, afin
d’éviter les déformations de celui-ci. Le répandage et le réglage seront exécutés a l'avancement en assurant I'évacuation des eaux
météoriques ou autres.
Le compactage des matériaux de fondation sera effectue a I'aide d'un matériel propose par I'Entrepreneur agréé par le Maitre d'oeuvre.
Localisation : ]
. Pour voirie et parkings sur terre plein. Epaisseur 45 cm.
. Pour béton désactive sur terre plein. Epaisseur 25 cm.
. Pour béton désactivé sur dalle étanchée. Epaisseur 25 cm.
o1.124 |BETON DESACTIVE
Sur dalle béton étanchée ou sur tout venant :
- Mise en place d'un polyane ou bidim pour assurer la protection de I'étanchéité.
Exécution d'une DALLE DE SOUS COUCHE en béton n°04 - B 25, plus fibres synthétiques, griffé en surface pour une meilleure adhérence
d'épaisseur 6 cm.
Exécution du BETON DESACTIVE ARCHITECTONIQUE chromofibre de couleur suivant choix de I'Architecte.
Béton n° 04 - B 25, plus fibres synthétiques, épaisseur 6 cm en coulage frais sur frais.
Désactivant dosé a 41/m? sera appliqué lors du lissage manuel.
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Code Désignation

01.13

01.13.1

01.13.2

01.13.3

Toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de mise en oeuvre dont les réglages des pentes vers les grilles et caniveaux EP, coffrage des
rives, les joints de dilatation, le lavage et le nettoyage du béton.

Les procédés portant sur la composition, la formulation et les procédures de mise en oeuvre seront soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre.

Localisation :
. Béton désactivé sur cheminement piéton suivant plan masse architecte.

MISE EN PLACE TERRE VEGETALE
MISE EN FORME

Travail exécuté a I'engin mécanique et travail manuel complémentaire sur les surfaces d'espaces verts, avec une tolérance de +- 5 cm (la
mise en forme devra étre approuvée par le Maitre d'Oeuvre avant la mise en place de la terre végétale).

Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.

Localisation :
. Pour espaces verts, sur zones préalablement décapées dans la parcelle.

REPRISE, EPANDAGE ET MISE EN FORME

Le présent article consiste dans la reprise et la mise en place de terre végétale (stockée sur le site par le terrassier) dont la qualité sera a faire
apprécier au Maitre d'Oeuvre et a I'adjudicataire du lot Espaces Verts.

Travail réalisé a I'engin mécanique et travail manuel complémentaire sur les surfaces de raccordement comprenant :

. L'ameublissement du fond de forme (passage du ripper sur 10 cm minimum).

. L'épandage de la terre végétale sur une épaisseur uniforme de 40 cm minimum apres tassement sur les zones de terre-plein (préalablement
décapées).

. L'épandage de la terre végétale sur une épaisseur uniforme de 40 cm minimum aprés tassement sur les zones d'espaces verts sur la dalle
étanchée des sous sols. Pour cette zone, I'entrepreneur devra se coordonner avec le lot GO pour étayer la dalle si besoin et avec le lot
Etanchéité qui doit la fourniture et pose du Gravidrains.

. Le nettoyage des voies empruntées, la protection des ouvrages existants et toutes sujétions d'exécution.
. Mise en forme suivant les niveaux précisés sur les plans architecte comprenant I'épierrage et le ratissage de surface.

Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises pour permettre l'intervention du paysagiste.

Localisation :
. Pour espaces verts, sur zones préalablement décapées dans la parcelle.

BOULETS EN PIED DE FACADES

Sur sur un film anti-contaminant, fourniture et mise en place de boulets de riviere sur une épaisseur de 0.10 m (granulométrie de 50 mm) sur
un support remblayé en pied de fagades du batiment.

Toutes sujétions de manutentions et de mise en oeuvre comprises.

Localisation :
. Au pied du béatiment sur une largeur de 50 cm dans les zones végétalisées.
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