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181 ICONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1811 |GENERALITES
Le présent descriptif a pour objet la description des travaux du lot ISOLATION THERMIQUE ET PEINTURE EXTERIEURE qui font partie d'un
ensemble homogéne constitué de plusieurs lots.
Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur mode
d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif
Chaque Entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans leur totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux
confiés aux autres corps d'état et plus particulierement des notes liminaires du présent devis descriptif.
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d'engagement, chaque entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.
L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter:
- L'Arrété du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destiné a étre utilisés a I'extérieur des
batiments.
- L'Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore de bruits aériens par le ou les moteurs a explosion ou a combustion
interne de certains engins de chantier.
- Aux éventuels Arrétés municipaux ou préfectoraux
L'entreprise du présent lot est tenu de fournir, avant travaux:
- Les Attestations de conformité des matériels et engins bruyants.
- Les Certificats ACERMI de chaque produit utilisé.
- Les Fiches de données de sécurité permettant de faire face aux situations d'urgence.
1812 DISPOSITION CONSTRUCTIVE GENERALE - RT 2012 -10%

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Regles de I'Art, doivent toutes étres respectées :

- Code de la Construction et de I'Habitation.

- Code de I'Urbanisme.

- DTU/ATEC ou ATEX et avis technique européens.
- Régles professionnelles.

- Normes frangaises et européennes en vigueur.

1/ EXIGENCES DU LABEL RT 2012 -10% ET DE LA CERTIFICATION NF LOGEMENTS - REFERENCE
9.0

LABEL RT 2012 -10%

Tous les batiments devront obtenir le label correspondant.

Nous attirons I'attention des Entreprises a une parfaite réalisation des ouvrages, une trés grande rigueur lors de la mise en oeuvre et une
qualité des matériaux afin de répondre aux exigences de ce label et notamment de garantir la perméabilité a I'air de I'enveloppe des batiments.

Toutes les entreprises devront prendre leurs dispositions pour garantir cette étanchéité. Pour plus de sécurité, il sera réalisé plusieurs tests
d'étanchéité a I'air en cours de chantier (aprés la pose de menuiseries extérieures, apres la réalisation de I'enveloppe intérieure des logements
et avant la réception des logements). En cas de défaut d'étanchéité, le ou les Entreprise défaillantes devront effectuer la reprise de leurs
ouvrages, a leur frais et dans un délai tres court. Elles seront obligées de fournir a la Maitrise d'Oeuvre un nouveau test valide et cela toujours a
leur frais. La mesure de la perméabilité a I'air est obligatoire pour obtenir le label RT 2012 -10%.

Il est indispensable que les Entreprises signalent a la Maitrise d'Oeuvre (dés I'appel d'offre) tous les points qui leurs paraissent non adaptés a
I'obtention du label (prestation manquantes, défaut dans la mise en oeuvre préconisée, etc..).

EXIGENCES RT 2012 - PERMEABILITE A L'AIR DE L'ENVELOPPE

La construction devra respecter les prescriptions de la RT 2012 -10% suivant les arrétés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 relatifs
aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétiques des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiment.

L'arrété du 26 octobre 2012 précis dans son article 17 (chapitre Il) que la perméabilité a I'air de I'enveloppe sous 4 Pa Q4pa-surf est inférieure
ou égale a 0.80 m3/h de parois déperditives hors plancher bas.

C'est pourquoi, I'attention des entreprises est attirée pour une parfaite réalisation des ouvrages, une tres grande rigueur lors de la mise en
oeuvre et une qualité des matériaux afin de répondre aux exigences de la Certification RT 2012 -10% et notamment de garantir la perméabilité
a l'aire de I'enveloppe des batiments.

Toutes les entreprises devront prendre leurs dispositions pour garantir cette étanchéité.

Pour éviter les fuites d'air, chaque corps d'état doit connaitre les limites exactes de son intervention et les points singuliers a traiter. Le respect
de la qualité d'exécution devra étre contrélé au fur et a mesure du chantier.

L'étanchéité a I'air ne peut pas étre traitée uniquement par le dernier intervenant sur le chantier. Seul le soin des détails a chaque étape de la
construction permet d'arriver a I'objectif fixé. Chaque métier doit donc contréler le respect de la qualité d'exécution.

Soigner les détails de la mise en oeuvre, c'est répondre a I'objectif fixé, valoriser le savoir-faire professionnel et gagner du temps.
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La mesure de la perméabilité permet de bien savoir ol on se trouve vis-a-vis de la qualité de mise en oeuvre. Faire une mesure d'étanchéité a
I'air avant la fin du chantier permet de corriger les défauts sans démonter ce qui a été fait. La mesure de la perméabilité a I'air est obligatoire
dans le cadre de la RT 2012 -10%.
CERTIFICATION
NF LOGEMENT :
Tableau des critéres NF Logement.
1 - Confort acoustique - CLASSE C
2 - Confort Thermique et Ventilation - CLASSE A
3 - Sécurité vis-a-vis du probléme d'intrusion - CLASSE C
4 - Accessibilité et adaptation de I'habitat et vieillissement - CLASSE C
5 - Durabilité de l'ouvrage - CLASSE C
6 - Aménagement des cuisines - CLASSE C
Dans le cadre, le titulaire de chaque lot devra respecter I'ensemble des contraintes et prestations permettant de garantir I'obtention des
certifications. Il devra pour cela se référer:
- Référentiel technique NF logement, version 9.0.
THERMIQUE
Dans le cadre de la démarche NF Logement, le label énergétique RT 2012 -10%.
( Décret n°2006-592 du 24 Mai 2006 et Arrété du 24 Mai 2006 ) est recherché pour cette opération. Afin d'obtenir ce niveau de performance, les
préconisations de I'étude thermique devront étre scrupuleusement suivies. Chaque modification apportée sur les préconisations de cette étude
devra étre validée par le Bureau d'Etudes Thermiques.
Les déperditions ont été calculées piéce par piece, conformément aux DTU régles Th-U suivant la Réglementation Thermique 2012 en tenant
compte de la constitution des parois et selon les normes NF EN 12831 et NF P52-612CN.
Le dimensionnement des émetteurs de chaleur devra étre effectué sur la base de ces déperditions et selon les dispositions de la norme NF EN
12828.
L'entreprise soumissionnaire pourra se procurer aupres du tireur de plans de I'opération les documents de I'Etude Thermique RT 2012 -10%
déposés par le bureau d'étude Fluides.
ACOUSTIQUE
Dans le cadre de la démarche NF Logement, une attention particuliére sera portée sur l'isolation acoustique des fagades et l'isolation intérieure.
Respect de la réglementation : Arrétés du 30 juin 1999 ( Confort acoustique entre logement et autres locaux du batiment ), Arrété du 30 Mai
1996 et décret du 22 septembre 1997 ( Confort acoustique entre les pieces principales et I'extérieur ).
CHOIX DES PRODUITS ET MATERIAUX
QUALITE ET ORIGINE DES PRODUITS : Utilisation systématique de produits certifiés dans les catégories de produits en disposant aujourd'hui
ou, a défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes. L'équivalence s'entend au sens de la recommandation T1-99 du GPEM établie en date
du 7 Octobre 1999. Sur le principe la justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné, a la demande.
18.1.3 | RECEPTION DES SUBJECTILES
L'Entrepreneur suit la progression de I'exécution des travaux des autres lots, tant pour en vérifier I'état, que pour en tirer les renseignements
utiles a la bonne marche de ses propres travaux.
En complément des indications du chapitre 3 du DTU, I'Entrepreneur du présent lot procede a la réception des supports en présence des
différents entrepreneurs les ayant réalisés, lesquels doivent lui étre livrés avec les états de surface et tolérances précisés au cours des
différents descriptifs et prescriptions des DTU 59.
L'Entrepreneur du présent lot signale au Maitre d'Oeuvre les imperfections relevées sur ces supports qu'il juge préjudiciables a la bonne
exécution des travaux de son lot.
Les entrepreneurs ayant réalisés les supports procédent a leurs frais aux travaux nécessaires pour lever les observations formulées qui
auraient été reconnues valables.
Aprés ces réceptions et remises en état, I'Entrepreneur du présent lot ne peut arguer du mauvais état d'un support pour obtenir un délai
supplémentaire ou un supplément quelconque a son forfait.
1814 |PROTECTIONS

L'Entrepreneur doit la protection de tous les ouvrages des autres corps d'état terminés, risquant d'étre tachés, attaqués ou détériorés. Ces
protections sont exécutées avec la derniére perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant admise.

Ces protections sont dues, quelqu'en soit leur nature, pour location, pose, dépose et double transport.
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1815  MATERIAUX
Tous les produits employés sont neufs et de premiére qualité.
lIs sont conformes aux spécifications du DTU n° 59 - 1 et aux NF T 30.003 et NF T 30.001.
Il n'est toléré d'addition de W.W. dans les peintures destinées aux extérieurs.
Les produits finis et semi finis sont choisis dans la classe de produits de marque de réputation solidement établie.
lls proviennent des firmes suivantes :
- PIROTAL, LANKO, STO ou autres a faire agréer au Maitre d'Oeuvre.
L'utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture, ceux-ci engageant de
ce fait leur pleine et entiére responsabilité.
1816 |[ECHANTILLONS
L'Entrepreneur prépare a ses frais et sur indications du Maitre d'Oeuvre, les surfaces témoins en nombre suffisant pour permettre d'apprécier
les teintes définitives. Le ton de ces surfaces témoins est identique a celui des échantillons choisis.
Il'y a autant de surfaces témoins a réaliser que de groupe de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux a couvrir.
1817 |REGLES D'EXECUTION
Les travaux sont exécutés conformément aux stipulations du DTU,aux avis techniques C.S.T.B. et aux régles de I'art.
Outre les spécifications du DTU, il est précisé que :
- Les travaux d'isolation extérieure en particulier les travaux d'enduits qui auraient eu a souffrir du comportement atmosphérique pendant
I'exécution ou le séchage, sont refusés et I'Entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.
- Les supports devront étre secs, propres, dépoussiérés et ne présenter aucune inégalité importante en fagade, ni désafleurement supérieur a 1
cm a la régle de 2.00 m. L'Entrepreneur s'assurera de la compatibilité de I'enduit-colle avec les agents de décoffrage des bétons.
- Si I'enduit ne couvre pas parfaitement les surfaces et présente des irrégularités dans I'aspect demandé , il est réalisé sans indemnité, les
travaux de reprise.
- Les rechampissages au droit des matériaux différents ou de tons différents, sont exécutés d'une maniére irréprochable.
L'attention de I'Entrepreneur est tout spécialement attirée sur lI'importance de I'époussetage des fonds pour une bonne exécution des travaux
de collage de l'isolant.
A cet effet, I'époussetage est effectué soigneusement toutes les fois qu'il est nécessaire, pour mener les surfaces a une propreté parfaite.
D'autre part, avant de commencer tout travail, I'Entrepreneur procéde, si nécessaire, au nettoyage de sa zone de travail.
18.1.8  |RACCORDS
Les prix consentis tiennent compte des raccords nécessaires, méme lorsque les travaux d'isolation extérieure sont achevés et ce jusqu'a la
réception des travaux.
Ces raccords s'entendent pour reprise partielle par suite de malfagons, de jeux donnés aux menuiseries bois et fer et de dégats dis aux
intempéries.
Aprés réception des ouvrages, les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d'état sont exécutés par
I'Entrepreneur du présent lot aux frais des entreprises responsables.
1819 ICONTROLES ANALYSES
A la demande du Maitre d'Oeuvre, il est effectué des analyses d'identification des enduits employées.
Les frais de ces analyses sont enti€rement a la charge de I' attributaire du présent lot.
18.1.10 DOCUMENTS ET TEXTES OFFICIELS POUR ECHAUFAUDAGES

Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y compris leurs mises a jour
éventuelles, notamment les documents suivants :

- Code de la construction et de I'habitat

- Normes A.F.N.O.R

- Normes européennes et internationales

- Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U)

- Documents édités par le C.S.T.B

- Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP...
- Avis techniques sur les matériaux et prestations

- Prescriptions et cahiers des charges des fabricants

- Reégles de sécurité pour les travailleurs
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- Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
- Instructions relatives a la sécurité des personnes
- Les rapports du bureau de contréle
- Le Plan Général de Coordination (P.G.C)
- Les rapports du coordonnateur de sécurité
Et d'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements,
et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente opération, en vigueur a la date de la remise des offres.
Et plus particulierement pour le présent lot :
- DTU n° 32.1 et 32.2 : Construction métallique
- DTU P 21 701 (regles CB 71, CM 66) et P22.702 : Regles de calcul
- NF EN 516
- NF EN 1263-1 et NF P 93-312 : Filet de sécurité
- NF EN 13374 : Garde-corps temporaires
- NF P 93-351 : Equipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports
- NF EN 131-1 et 131-2 : Echelles
- NF EN 517 : Accessoires préfabriqués pour couverture et crochets de sécurité
- NF EN 341, 353-1 et 353-2, 360, 362, 363, 364, 365, 795 : Equipement de protection individuelle
- NF EN 12-811-1 a 12-811-3, 12-810-1 et 12-810-2, NF HD 1000, NF P93-501 et 502 : Echafaudages de pied
- Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition
pour des travaux temporaires en hauteur
- Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages
- Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du 1er septembre 2004 et
de l'arrété du 21 décembre 2004
- Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS sur la prévention des risques liés au montage,
a l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied
18.1.11 ICONTROLE DES ECHAFAUDAGES
Dans la phase préparatoire du chantier :
Le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle seront définis, validés et formalisés de fagon précise, par les
concepteurs et utilisateurs :
- les options retenues
- la nature, le positionnement et les dimensions, des protections bas de pente et de rives
Le descriptif des protections retenues sera formalisé a I'aide du formulaire (disponible auprés du coordonnateur SPS ou sur le site internet de la
Cram) qui sera transmis dans les meilleurs délais :
- au maitre d'ouvrage
- a la maitrise d'ceuvre
- aux différentes personnes concernées
- a la Cram concernée
Avant le début des travaux et avant l'utilisation de I'échafaudage :
Chacun des intervenants devra informer le coordonnateur SPS et la maitrise d'ceuvre de la date de début de ses travaux.
Le coordonnateur SPS et la maitrise d'ceuvre, avant démarrage des travaux de chacune des entreprises utilisatrices :
- contréleront la présence des protections bas de pente et de rives par rapport aux piéces de marché
et au compte rendu cité précédemment
- rédigeront et feront signer le PV de contréle aux participants (suivant le formulaire disponible auprées
du coordonnateur SPS ou sur le site de la Cram
- transmettront ce PV de contréle aux personnes et a la Cram concernées
En cas de présence d'anomalie pré-identifiée (cas ou une case grisée du PV de contrble est cochée) :
- I'arrét des travaux en cours est immeédiat
- I'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le coordonnateur SPS et la maitrise d'ceuvre
- le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre contrélent cette remise en sécurité a 'aide d'un
nouveau PV de contrdle (transmis aux intéressés et a la Cram)
- I'entrepreneur reprend ses travaux
En cas de présence d'autres anomalies (case non grisée du PV de contréle cochée ou autres observations), I'entrepreneur tient compte des
remarques formulées par le coordonnateur SPS et poursuit les travaux.
Pendant la durée des travaux :
De nouveaux contréles pourront étre effectués avec information du maitre d'ceuvre et de la Cram.
18.1.12 ECHAFAUDAGE DE PIED
DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

- Echafaudages extérieurs de pied :

- Généralités :
L'entreprise titulaire du lot devra I'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage, assemblage et mise en ceuvre
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nécessaire pour les distributions et implantations d'échafaudages extérieurs de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant.

Cette intervention comprendra :

- acheminement et double transport (aller et retour) du matériel

- fourniture des échafaudages pendant la durée des travaux

- entretiens et révisions de fagon réguliére pendant toute la durée du chantier

- assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour d'atelier en fin de chantier
- nettoyage sur emprise et restitution du sol a I'identique au besoin

- Les échafaudages comprendront notamment :

- ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-zinguées

- accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons, tirants, renforts

- fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges uniformément réparties
- piétements a vérins vissés et platines d'appui

- protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied

- dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes

- trappes d'acces, chemins d'échelles

- plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforés galvano-zingués anti- dérapant

- Usage de I'échafaudage :

Les protections bas de pente seront congues et mises en place de fagon a prévenir les risques de chute des salariés, matériels et matériaux sur
I'ensemble de la périphérie du batiment, avant et pendant les travaux de :

- magonnerie

- fagcade (lessivage, enduits, magonnerie, isolation, peinture...)

- pose des menuiseries extérieures

- pose de la métallerie

- travaux en toiture (charpente, couverture, bardage, zinguerie...)

- travaux sur les balcons et terrasses accessibles (étanchéité, peinture, garde-corps définitifs...)

- Les charges :

L'ensemble des protections bas de pente permettra :

- la circulation des salariés dont le nombre sera précisé pendant la période de préparation de chantier
- le stockage de I'outillage et de matériaux en faible quantité

- I'appui de moyen de levage tel que monte-matériaux, potence et treuil

- Les platelages :

- leur résistance sera adaptée a la charge

- leur largeur sera supérieure ou égale a 0,90 m
- ils seront continus et jointifs

Une attention particuliére sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau des angles intérieurs et extérieurs.
Les platelages seront fixés sur leurs supports a 'aide de crochets adaptés et seront munis de dispositifs anti-soulévement.
Espacement des niveaux de plancher : 2,00 m

La hauteur du dernier niveau de plancher sera a préciser dans la phase préparation de chantier.

- Les garde-corps :

Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en sécurité.

Leur hauteur sera conforme en tout point a la réglementation (= 1,00 m).

Une attention particuliére sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection des abouts.

- Les appuis :

Aux endroits ou les pieds de I'échafaudage reposent sur des balcons, toiture terrasse accessible ou remblais, il appartient a I'entrepreneur de
s'assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance des appuis.

Les remblais périphériques des batiments seront mis en ceuvre, nivelés et compactés par le lot GROS - OEUVRE avant l'intervention de
I'échafaudeur. Ce dernier vérifiera I'état des remblais en temps utile.

- Ancrages, amarrages :

L'entrepreneur devra communiquer une proposition d'amarrage de I'échafaudage sur la structure du batiment (douilles d'ancrage permanentes,
éléments fixés en facade, étrésillons, jambes de force...) avec plan de calepinage.

Compte tenu des spécificités techniques de l'opération, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du coordonnateur SPS, du maitre
d'ceuvre et du titulaire du lot gros-ceuvre, I'implantation et la nature des points d'ancrage et d'amarrage, avant le démarrage des travaux.

Les points d'ancrages et d'amarrages seront installés de maniéres définitives afin de faciliter l'installation des futurs échafaudages pour la
rénovation et I'entretien des batiments.

- Accés aux platelages :
L'accés a tous les niveaux de platelage se fera par service échelle.

L'emplacement des accés sera défini de fagon optimale avec le coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre et les titulaires des lots utilisateurs de
I'échafaudage.

- Dispositions particuliéres :

- Dégagements au niveau du rez-de-chaussée du batiment :

L'entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre I'acces en toute sécurité de piétons, sous le 1er niveau
de plancher, au rez-de-chaussée du batiment (hauteur et largeur a définir dans la phase préparatoire du chantier).

Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les niveaux supérieurs.
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L'implantation de ces zones de passage, en 2 points correspondant aux halls d'entrée, sera a déterminer plus précisément en phase de
préparation de chantier, en accord avec le coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre et les utilisateurs.
- Autres dégagements :
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs nécessaires pour permettre les livraisons, a chaque étage, des
palettes de plaques de platre, menuiseries... a I'aide d'engin de manutention (grue, chariot élévateur, monte-matériaux...).
L'implantation de ces zones de livraison n'utilisant pas I'échafaudage en tant que tel, sera a déterminer en phase préparation de chantier, en
accord avec le maitre d'ceuvre, le coordonnateur SPS et les utilisateurs.
- Etaiements particuliers :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires, matériaux, fournitures et mise en ceuvre pour la
réalisation et I'implantation d'une mise en sécurité par réseaux d'étaiement des éléments structurels des batiments sur lesquels prend appui
une partie de I'échafaudage. Ce réseau d'étaiement sera destiné a reprendre les descentes de charges de I'échafaudage et des surcharges
d'utilisation.
L'implantation des réseaux d'étaiement sera soumise a l'approbation du coordonnateur SPS et du maitre d'ceuvre, ceux-ci ne devront pas
entraver I'accés au batiment et respecter les issues réglementaires de secours.
- Levage de matériaux :
L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires, fournitures et mise en ceuvre nécessaire pour
I'installation de treuils électriques, poulies et cordages pour les distributions et livraisons des matériaux sur I'ensemble des niveaux supérieurs.
Les entreprises utilisatrices devront préciser leurs besoins, monte-matériaux, goulottes pour gravats et déterminer s'ils seront fournis par
I'échafaudeur ou par I'utilisateur.
Les caractéristiques particulieres (poids, mode de fixation, dimensionnement...) de chacun des matériels seront précisées dans la phase de
préparation de chantier.
- Filets, bachage :
L'ensemble de I'échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou baches permettant de prévenir tout risque de chute de matériaux et
matériels en pied d'échafaudage.
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
- Echafaudages en pied :
Echafaudages tubulaires de fagades, de pied, constitués d'éléments préfabriqués qui s'emboitent les uns dans les autres et pouvant étre
montés sans que le personnel ne soit soumis aux risques de chutes. Ceux-ci seront mis en place conformément aux normes et réglementations
précitées et comprendront :
en particulier, les cadres rigides horizontaux, verticaux, avec montants, lisses, sous-lisses, plateaux de circulation avec plinthes, ancrages,
amarrage, treillis, croix de St André, garde-corps, poutres de soutien, contreventements, semelles, traverses, longerons, etc., I'ensemble du
matériel en tubes métal répondant aux conditions générales de résistance des éléments d'échafaudages contenues dans le décret du 8 janvier
1965 modifié
transport, déchargement, montage, location pendant la durée des travaux de charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, pose de menuiseries
extérieures, enduits de fagades et peinture extérieure de corniches, balcons, fagades, planches de rives, etc.
Toutes fournitures accessoires pour consolidation, fixations, ancrage, amarrage, contreventements, protection contre les chutes, filets NF
anti-chutes mailles 10/10 au dernier niveau, filet plastifié a mailles fines de protection contre les chutes d'objets a tous les niveaux, etc.
Démontage a la fin de la période de location, compris toutes précautions a prendre pour la protection des ouvrages finis.
L'entrepreneur se rendra compte sur plans et sur place, de la configuration des plans ainsi que du terrain et des acceés. Il ne sera toléré aucun
supplément apres le dépét de son offre.
Mise en conformité par un organisme agrée avant toute mise a disposition aux usagers.
La durée de mise a disposition est estimée a 5 mois maximum
Localisation :
. Pour tous ouvrages décrits aux chapitres ci-aprés, mais dont le prix est a inclure au prix unitaire de chague article concerné.
182 ISOLATION DE FACADE
1821  |ISOLATION EXTERIEURE EN FINITION RPE

ISOLATION EXTERIEURE A FINITION RPE

Sur parties béton de fagcades extérieures , réalisation d'une isolation extérieure du type KNAUF XTHERM - ITEX + ou techniquement équivalent,
comprenant :

- Profilé de départ en alliage d'aluminium adapté a I'épaisseur de l'isolant.

- Plaques de polystyréne expansé contenant des particules de graphite du type ITEX+ découpé a bords droits, classé M1, de 160 mm
d'épaisseur, format 100 x 50 cm.

- Résistance thermique : R = 5.15(m2.°C)/W.

- Les appuis, tableaux et linteaux des menuiseries seront traités par un isolant dito ci-dessus mais de 40 mm d'épaisseur minimum -
R=1.25 m? K/IW - type XTHERM ITEX SUN de chez KNAUF

- L'isolant de fagade sera prolongé en partie enterrée sur une profondeur de 0.30 m (fagade Nord et Ouest) a 0.60 m fagade Est et pignon Sud
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par des panneaux rigides de polystyrene expansé type KNAUF THERM PERIMAXX de 148 mm d'épaisseur - R = 4.20 m>.KW.
- Application a I'aide d'une colle préconisée par le fabricant, par plots ou boudins, des panneaux isolants posées bout a bout par rangées
successives fagon "coupe de pierre" a partir du niveau bas établi par le rail de départ.
- Treillis en fibre de verre a mailles carrés de 3 a 4 mm, collage et enrobage entre deux couche de colle préconisée par le fabricant formant la
couche de base de I'enduit.
- Renfort des angles par armature d'angle, corniére d'angle en P.V.C..
- Application d'une couche d'impression, fixateur, STOPRIM QS de chez STO ou techniquement équivalent.
- Application par talochage ou giclage, selon échantillons acceptés par I'architecte d'un enduit de finition extérieur du type STOSILCO K des éts
STO ou techniquement équivalent, finition structurée, réalisé suivant la prescription du fabricant et conforme aux norme NF P. 84.401., 84.402.,
84.403. et 84.404.
Finition aspect grésé taloché (2 kgs/m? minimum).
Plusieurs teintes pourront étre employées pour la méme fagade.
- Finition par enduit RPE ribbé fin de teinte au choix de I'architecte (Bianco CARRARA VF 0143).
Tous les angles saillants seront traités par un profil métallique parfaitement dressé et d'aplomb.
Nota : pour les zones de fagade munies d'isolation extérieure non interrompue par les balcons, l'instruction technique 1T249 impose la mise en
oeuvre d'un recoupement de I''TE par une bande filante horizontale sur tout I'étage :
- Tous les niveaux pour les batiments de 3éme famille B
- Tous les 2 niveaux pour les batiments de 2eme famille.
Cette bande de protection doit étre réalisée en laine de roche ou en isolant classé A2-s3, d0, étre de méme épaisseur que I'TE et présenter
une hauteur de 200 mm minimum.
- En pied de balcons ou terrasses, le pied de l'isolant sera protégé sur 15 cm environ au dessus du sol fini. Cette hauteur sera
remplacée par un panneau de teinte équivalente dans un matériau accepté par le DTU pour ce genre de mise en oeuvre - exemple : tle
en alu laqué, panneau ALUCOBOND ou autre matériau a faire valider par 'architecte.
- Pour les appuis d'allege de fenétres, bavette en téle laquée remontant jusque sous le renvoi d'eau de la menuiserie et formant larmier en
facade. Relevés latéraux de largeur identique a la bavette, avec cordon d'étanchéité aux silicones de 1ére catégorie.
- Tablette en tole laqué remontant derriere le XTHERM 160, puis recouvrant celui-ci et la surépaisseur de l'isolant créant un aspect de bandeau
horizontal en relief. Développement 45 cm.
L'entreprise devra faire accepter ses détails d'exécution par le Maitre d'Oeuvre et le bureau de contréle avant toute exécution des travaux.
Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Localisation :
. Suivant plans architecte, sur les zones de fagades du batiment non habillée par des plaques ETERNIT ou autre bardage.
183 PEINTURES EXTERIEURES
1831  |PEINTURE ACRYLIQUE

Toutes les peintures devront étre de label NF ENVIRONNEMENT ou ECOLABEL EUROPEEN.

Sur surfaces en béton neuf conformes au D.T.U. 59.1, aprés réception du support, comprenant :

PREPARATION :
- Brossage et dégraissage aprés révision des fonds effectués par le magon.

Peinture acrylique pour I'extérieur :
Préparation des supports par nettoyages, brossage et dégraissage.
Application d'une couche d'impression, fixateur, STOPRIM QS des Ets STO ou techniquement équivalent, a raison de 200 a 300 grs au m2.

Application au rouleau ou au pistolet, selon échantillons acceptés par I'Architecte, de DEUX couches d'une peinture de finition extérieure du
type STOCOLOR MAXICRYL QS des Ets STO ou techniquement équivalent, réalisé suivant la prescription du fabricant.

- Aspect MAT, a raison de 25 a 300 grs au m? pour les 2 couches.
Compris toutes fagons pour arétes, cueillis, chants, rechampissages etc...
Compris protections et nettoyages.

Les travaux seront réalisés suivant le D.T.U. 59.1.

Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en oeuvre comprises.
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18.3.2

18.4.1

Localisation :
. Sous-face de balcons, terrasses et toiture-terrasses en encorbellement.
. Garde-corps préfabriqués de balcons et terrasses des batiments.
. Toutes parties vues des acrotéres de toiture-terrasse ou terrasses inaccessibles.
. Parois intérieures de la rampe et leurs garde-corps aux 2 faces.
. Souche de la VH des garages - toutes faces y compris dalle.

METAUX FERREUX
Toutes les peintures devront étre de label NF ENVIRONNEMENT ou ECOLABEL EUROPEEN.

A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture :
- Les fiches produits des différents matériaux utilisées qui feront apparaitre les émissions de COV et de formaldéhydes.
(des produits en phase aqueuse seront mis en oeuvre dont la teneur en COV est inférieure a 30g/l)

PREPARATION :

- Brossage a la brosse métallique.

- Grattage des traces de rouille.

- Dégraissage par lessivage soigné suivi d'un ringage.

- Application d'une couche primaire a l'aide d'un primaire anti-rouille, PRIMATEC de chez GUITTET ou techniqguement équivalent..

PRESTATION :

- Deux couches de peinture-laque glycérophtalique de finition brillante, ORION BRILLANT de chez GUITTET ou techniquement équivalent, a
raison de 125 grs/m? par couche.

Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en oeuvre comprises.

Localisation :
. Dauphins fonte des descentes d'eaux pluviales.

TRAVAUX EN REGIE

TRAVAUX EN REGIE

Travaux en régie
- Un forfait de 2 500.00 € HT pour reprise éventuelle des murets et cléture métallique existantes conservés au périmeétre de la parcelle.

- Ces travaux seront régularisés par devis contradictoires approuvés par le directeur des travaux et ensuite soumis a I'acceptation du Maitre
d'Ouvrage.

- Toutes les sommes non utilisées a la date du décompte définitif seront déduites.
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