
MAITRE D'OEUVRE : 
 CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
 36, Avenue de Sénévulaz
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.67.69   Fax : 04.50.71.03.22
 Mail : agence@daragon-cheysson.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 MAPELLI ORLANDO SARL
 32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central 
Parc - Bâtiment A2
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.59.20
 Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

BE STRUCTURE : 
 ESBA
 17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.37.30   Fax : 04.50.26.33.57
 Mail : contact@esba.fr

BE FLUIDES : 
 FRADET COLETTE
 42, Route de Bonneville
 74100 ANNEMASSE
 Tél : 04.50.37.20.97   Fax : 04.50.92.68.88
 Mail : contact@cabinet-fradet.com

BUREAU CONTROLE : 
 APAVE
 4, Rue Chantemerle
 74100 VILLE-LA-GRAND
 Tél : 04.50.74.39.00   Fax : 04.50.74.39.01
 Mail : arnaud.panloup@apave.com

BE ETUDES SOL : 
 IMOGEO
 367, Impasse des Nids
 74800 SAINT SIXT
 Tél : 06.70.04.26.07
 Mail : v.belot@imogeo.fr

MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr
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519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGF - Lot n°12 CLOISONS - DOUBLAGES - 
FAUX-PLAFONDS  
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

12.2 TRAVAUX DE CLOISONNEMENT

12.2.1 ISOLATION THERMIQUE DE COMBLES INACCESSIBLES

12.2.1.1
Isolation par 2 matelas de 60 mm d'épaisseur chacun, déroulés sur la dalle (avec pare-vapeur contre celle-ci) 
- type ISOCONFORT 35 - Rw 2.40

M2 105,00 € €

12.2.1.2
Matelas de laine de verre rigide - avec pare-vapeur côté logement - de 120 mm d'épaisseur - Rw 3.43 - collé 
contre des murs béton préalablement dépoussiérés

M2 24,00 € €

12.2.2 CLOISONS SECHES A OSSATURE METALLIQUE

12.2.2.1
Complexe comprenant l'ossature verticale de la plaque BA13 formant le comble perdu + laine de verre GR35 
de 120 mm d'épaisseur - Rw 3.43 + plaque BA18 côté logement

M2 95,00 € €

12.2.3 CLOISONS ALVEOLAIRES PLACOPAN 

12.2.3.1 Cloisons alvéolaires PLACOPAN de 50 mm d'épaisseur - pièces sèches

M2 645,00 € €

12.2.3.2 Cloisons alvéolaires PLACOPAN de 50 mm d'épaisseur - pièces humides

M2 316,00 € €

12.2.3.3 Arêtes d'angles toutes cloisons

ML 418,00 € €

12.2.4 CLOISONS DES GAINES TECHNIQUES

12.2.4.1 Type A/ Placostil 98/48 - 2 x 2 BA13 STANDARD + laine minérale - Logements - pièces sèches

M2 215,00 € €

12.2.4.2
Type B/ Placostil 98/48 - 3 BA13 STANDARD 1 BA13 HYDROFUGE + laine minérale - Logements - pièces 
humides

M2 124,00 € €

12.2.5 CLOISONS EN CARREAUX PLATRE

12.2.5.1 Cloisons carreaux plâtre 100 mm - gaines ETEL - logements - pièces sèches

M2 45,00 € €

12.2.5.2 Cloisons carreaux plâtre 100 mm - gaines ETEL - logements - hydro

M2 5,00 € €

12.2.5.3 Cloisons carreaux plâtre 100 mm + hydro - support chaudière individuelle

M2 12,00 € €

12.2.5.4 Cloisons carreaux plâtre hydro 50 mm - gaines palières - services concessionnaires - communs 

M2 37,00 € €
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12.2.5.5 Cloisons carreaux plâtre hydro 100 mm - local vélos 1 et cage escalier sous-sol

M2 7,00 € €

12.2.6 CAISSONS POUR WC SUSPENDUS

12.2.6.1 Caisson 1 BA25 hydro - dimensions 0.75/1.10 m de hauteur - tablette horizontale largeur 20 cm

U 20 € €

12.2.6.2 Caisson dito ci-avant, mais longueur 1.03 m - pas de retour latéral

U 1 € €

TRAVAUX DE CLOISONNEMENT

Total H.T. :   _____________________€ 

12.3 DOUBLAGES ISOLANT

12.3.1 DOUBLAGES THERMIQUES

12.3.1.1 Type A - standard 80 + 13 mm - CALIBEL - contre gaine ascenseur ou cage d'escalier - logement - R=2.35

M2 50,00 € €

12.3.1.2 Type B - standard 120 + 13 mm - Doublissimo performance -  Communs - R=4.10 

M2 37,00 € €

DOUBLAGES ISOLANT

Total H.T. :   _____________________€ 

12.4 FAUX PLAFONDS SOUS DALLE BA

12.4.1 FAUX PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SOUS DALLE BA

12.4.1.1 A/ Faux plafond 1BA 13 standard - pièces sèches - logements 

M2 28,00 € €

12.4.1.2 A/ Faux plafond 1BA 13 Hydro  - pièces humides (bains, douches) - logements 

M2 19,00 € €

12.4.1.3 Jouée en retombée - BA13 hydro - hauteur 20 cm environ

ML 18,00 € €

12.4.1.4 B/ Faux plafond BA 13 - GIPTONE LINE 6 SP + 140 mm laine de roche R= 4.05 - hall d'entrée

M2 14,70 € €

12.4.1.5 C/ Faux plafond BA 13 - GIPTONE LINE 6 SP + 50 mm laine de roche - Communs RDC

M2 29,50 € €
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FAUX PLAFONDS SOUS DALLE BA

Total H.T. :   _____________________€ 

12.5 FAUX-PLAFONDS SOUS CHARPENTE

12.5.1 FAUX-PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SOUS CHARPENTE

12.5.1.1
A/ Faux-plafonds horizontaux - 1 BA13 + membrane d'étanchéité à l'air + 300 mm de laine de verre - pièces 
sèches des logements - R = 8.57 m².°C/W

M2 231,00 € €

12.5.1.2
A/ Faux-plafonds horizontaux - 1 BA13 hydro + membrane d'étanchéité à l'air + 300 mm de laine de verre - 
pièces humides des logements - R = 8.57 m².°C/W

M2 12,00 € €

12.5.1.3
B/ Faux-plafonds rampants - 1 BA13 + membrane d'étanchéité à l'air + 300 mm de laine de verre - pièces 
sèches des logements  - R = 8.57 m².°C/W - logements

M2 46,00 € €

12.5.1.4
B/ Faux-plafonds rampants - 1 BA13 hydro  + membrane d'étanchéité à l'air + 300 mm de laine de verre - 
pièces humides des logements  - R = 8.57 m².°C/W

M2 9,00 € €

12.5.1.5
B/ Faux-plafonds rampants et horizontaux - contreplaque BA15 fixée sous les plafonds ci-avant pour assurer 
un complément acoustique entre 2 logements mitoyens aux combles - dans logements 301 et 303

M2 62,00 € €

12.5.1.6
C/ Faux-plafonds 1 BA15 PPF + membrane d'étanchéité à l'air + 300 mm laine de verre - cage d'escalier  et 
local VMC - R = 8.57 m².°C/W 

M2 25,00 € €

12.5.1.7
Parois verticales des lucarnes  - 1 BA13 + membrane d'étanchéité à l'air + 160 mm de laine de verre 
ISOFACADE 32R - Rw 5.00 - pièces sèches des logements

M2 48,00 € €

12.5.1.8 Encadrement pour désenfumage et accès toiture et combles en BA15 PPF - 100/100 cm

U 2 € €

12.5.1.9 Encadrement pour vélux  BA 13  - 114/118 cm

U 9 € €

FAUX-PLAFONDS SOUS CHARPENTE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

12.2 - TRAVAUX DE CLOISONNEMENT  ____________________________€ HT

12.3 - DOUBLAGES ISOLANT  ____________________________€ HT

12.4 - FAUX PLAFONDS SOUS DALLE BA  ____________________________€ HT

12.5 - FAUX-PLAFONDS SOUS CHARPENTE  ____________________________€ HT

Total du lot CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS 

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°12 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS 

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________


