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le - AMENAGEMENT DES ABORDS

Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE

519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGEF - Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD

DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
03-042 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS
03-04.2.1 IMPLANTATION TOPOGRAPHIQUE
(1)3'04‘2'1' Implantation et suivi topographique du projet
ENS 1 €
030422 RECOLEMENT DES OUVRAGES
(1)3'04‘2'2' Plan de recollement
ENS 1 €
TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS
Total H.T. : €
03-043 TERRASSEMENTS GENERAUX
03-04.3.1 PREPARATION DU TERRAIN
03-04.3.1. [Découpe et évacuation d'un muret existant - y compris sa fondation - pour nouvel accés sur la parcelle a
1 travailler - hauteur hors sol environ 70 cm
ML 12,00 €
23'04‘3'1' Dépose pour récupération de la cléture métallique scellée dans ce muret
ML 12,00 €
23'04‘3'1' Dépose soignée pour récupération éventuelle d'un portail de 3.50 m et d'un portillon piéton - 1.00 ml
ENS 1 €
23'04‘3'1' Emprise a préparer surface cadastrale
M2  1923,00 €
23'04‘3'1' Décapage et évacuation en décharge agréée des enrobés de voirie
M2 350,00 €
03-0432|DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
(1)3'04'3'2' Grands arbres a abattre, débiter, dessoucher et évacuer en décharge agréée - hauteur 8 a 12 cm
U 5 €
(2)3'04'3'2' Fauchage, débroussaillage des zones végétales y compris évacuation en déchets verts
M2  1400,00 €
(3)3'04'3'2' Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm
M3 420,000 €
23'04'3'2' Décapage sur 25 cm des tout-venants et matériaux divers sous voiries préalablement décapées
M3 90,00% €
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DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
23'04'3'2' Evacuation de la terre végétale et déblais non réutilisables, en décharge agrée
M3 220,000 €
03-04.3.2. Stockage sur le chantier - le long de la future servitude - et pour réemploi - voir chapitre pour mise en forme
6 de terre végétale
M3 200,000 €
03-04.3.3TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE
(1)3'04‘3'3' ICubes non foisonnés y compris protection des talus
M3 3900,000 €
23'04‘3'3' Plus-value pour pompage et épuisement suivant recommandations de I'article 6.3 du géotechnicien
ENS 1 €
03-04.34 EVACUATION DES DEBLAIS
(1)3'04'3'4' Cubes non foisonnés
’ M# 3900,00% €
03-043.5 REMBLAIEMENT DES TALUS
?3'04'3'5' IAvec matériaux d'apport - calibre 20/40 auto-compactant - périmeétre de la construction
M# 970,00% €
03-04.3.6 TRAVAUX EN REGIE
03-04.3.6. [Travaux en régie d'un montant forfaitaire de 5 000.00 € HT - régularisé par attachement contradictoire et
1 avenant
FT 1 €
TERRASSEMENTS GENERAUX
Total H.T. : €
03044 RESEAUX EU et EP
03-04.4.1FOUILLES EN TRANCHEES DES RESEAUX EU
{30441 Section de 0.50/1.20 m de hauteur - EU
ML 13,00 €
23'04‘4'1' Section de 0.50/1.00 m de hauteur - EP du caniveau a I'entrée de la propriété
ML 3,00 €
03-04.4.1. |Plus-value pour traversée du mur du bassin de rétention - diamétre 150 - avant réalisation du cuvelage
3 intérieur de ce dernier
U 1 €
23'04'4'1' Section de 0.50/0.80 m de hauteur - EP grilles de voirie
ML 30,00 €
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519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGF - Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD
m - AMENAGEMENT DES ABORDS
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
23'04'4'1' Remblaiement des tranchées - EU
ML 13,00 €
23'04'4'1' Remblaiement des tranchées - EP
ML 33,0 €
03-04.4.1. [Traversée de la Rue du Bourg Neuf pour raccordement sur le regard EU existant - compris toutes sujétions
7 et réfection aprés remblaiement du revétement de la voirie - section 0.50/1.30 m de hauteur
ML 6,00 €
g3'04‘4'1' [Traversée dito ci-avant pour rejet de la rétention EP
ML 4,50 €
03-044.2FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX PVC
(1)3'04‘4'2' Canalisations PVC - diamétre 160 mm - EU - sous propriété et sous voirie
ML 19,0 €
03-04.4.2. [Canalisations PVC - diamétre 60 mm - EP - rejet du bassin de rétention - débit de fuite 3 litres/seconde -
2 compris coude plongeant dans le regard communal sous voirie
ML 20,0% €
33'04'4'2' Canalisations PVC - diamétre 125 4 160 mm - EP - réseau grilles de voirie/caniveaux
ML 33,0% €
23'04'4'2' Canalisations PVC - diamétre 300 mm - EP
ML 0,0% pour mémoire|
03-04.4.3 REGARDS EP DE DESCENTES DE TOITURE
(1)3'04‘4'3' 33/33/40 cm - tampon fonte B125 - EP toiture - y compris coude diamétre 125
U 7 €
03-044.4 REGARDS DE VISITE EU/EP
(1)3'04‘4'4' EU - regard étanche - diamétre 800 - profondeur 1.20 m - tampon fonte B 125 + siphon disconnecteur
U 1 €
03-04.4.4. [EU - raccordement sur le réseau EU communal comprenant la pénétration soignée de la paroi du regard
2 existant
U 1 €
g3'04‘4'4' EP - raccordement sur le réseau communal dito ci-avant pour EU
U 1 €
03-04.4.4. EP - regard étanche - diamétre 800 - profondeur 2.40 m - tampon fonte C250 - formant décantation avant
4 renvoi des eaux dans le bassin de rétention
U 1 €
23'04'4'4' EP - regard étanche dito ci-avant - sans décantation - hauteur 2.10 m
U 1 €
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Code Désignation ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
03-0445 REGARDS A GRILLE
{30445 Regard a grille fonte C250 - norme handicapée - dimensions 40/40/50 cm de hauteur moyenne
U { S €
03-04.4.6 CANIVEAUX EP
03-04.4.6. 1/ Ensemble complet comprenant le corps du caniveau et sa grille fonte D400, y compris toutes fagons de
1 mise en oeuvre
ML 6,5% S €
03-0446. b/ pito ci 'acce
2 ito ci-avant, en sommet de la rampe d'accés au sous-sol
ML 5,2% S €
RESEAUX EU et EP
Total H.T. : €
03045 RESEAU EAU POTABLE
03-045.1FOUILLES EN TRANCHEES
930451 Fouilles en tranchées dans la copropriété
ML 6,00 € €
g3'°4‘5'1' Remblaiement des tranchées y compris grillage de signalisation
ML 6,00 € €
g3'04‘5'1' [Tranchée sous chaussée - Rue du Bourg Neuf - fouille + remblai + enrobé
ML 4,00 € €
03-0452POLYETHYLENE 16 BARS
{30452 IPEHD - DN 63 mm - bande bleue
ML 11,00 € €
23'04‘5'2' Piéces de raccord et bouche a clé dans le regard compteur
ENS| 1 € €
030453 REGARD COMPTEUR
93:0453. Regard béton 1500/1500 avec tampon fonte articulé de diamétre 800
U 1 S €
RESEAU EAU POTABLE
Total H.T. : €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
03046 RESEAU FRANCE TELECOM
03-04.6.1 FOUILLES EN TRANCHEES
(1)3'04‘6'1' Fouilles en tranchées - section moyenne 0.50/0.70 m
ML 60,00 €
23'04‘6'1' Remblaiement des tranchées y compris grillage avertisseur
ML 60,0 €
03-04.6.1. [Tranchée sur le trottoir de la Rue du Bourg Neuf - fouille + remblai + enrobé + percement du muret de cléture
3 existant
ENS| 1 €
03-046.2FOURREAUX AIGUILLES
?3'04'6'2' Fourreau PVC 42.6/60 - compté au ml pour chaque fourreau
ML 185,00 €
03-04.6.2. [Plus-value pour percement de la paroi de la chambre FT existante avec scellement soigné de chaque
2 fourreau
U 1 €
03-046.3CHAMBRE DE TIRAGE
(1)3'04'6'3' Type L2T y compris tampon fonte B125
U 2 €
RESEAU FRANCE TELECOM
Total H.T. : €
03-047 RESEAU GRDF ET ERDF
03-04.7.1 FOUILLES EN TRANCHEES
(1)3'04‘7'1' Fouilles en tranchées - section moyenne 0.50/0.70 m - GRDF
ML 15,00 €
23'04‘7'1' Remblaiement des tranchées y compris grillage avertisseur - GRDF - y compris géolocalisation
ML 15,00 €
g3'04‘7'1' Fouilles en tranchées - section moyenne 0.50/0.70 m - ERDF
ML 70,00 €
23'04‘7'1' Remblaiement des tranchées y compris grillage avertisseur - ERDF - y compris géolocalisation
ML 70,00 €
03-047.2FOURREAUX AIGUILLES
(1)3'04‘7'2' Fourreau TPC 40 mm - télé-releve compteur gaz
ML 15,00 €
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Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
930472 IFourreau TPC 100 aiguillé - ERDF
ML 70,00 € €
(3)3'04'7'2' Carottage o 50 pour traversée du mur béton au sous-sol
U 2 € €
03-047.3 MURET D'ADOSSEMENT D'ENCASTREMENT DE COFFRET
30473 Muret d'adossement du coffret gaz et du coffret ENEDIS
’ U % € €
RESEAU GRDF ET ERDF
Total H.T. : €
03048 TRAVAUX DE REVETEMENT
03-048.1 PREPARATION DU FOND DE FORME
(1’3'04‘8'1' Réglage du fond de forme, voirie et parkings sur terre-plein et zones végétalisées
M2 630,00 € €
03-0482TOUT VENANT SOUS REVETEMENTS DIVERS
930482 Eilm anti-contaminant
M2 250,00 € €
03-04.8.2. [Tout venant pour remblai de mise a niveau sous les terres végétales en fagades Ouest et Sud (zones
2 privatives)
M3 100,000 € €
g3'04‘8'2' [Tout venant épaisseur variable - sur terre plein - voirie et parkings
M3 105,000 € €
23'04‘8'2' [Tout venant épaisseur variable - sous béton désactivé
M3 10,000 € €
g3'04‘8'2' [Tout venant épaisseur moyenne 0.30 m - gravier sous avant-toit
M3 27,000 € €
03-0483L BETON EN BORDURES DE DALLETTES SUR PLOTS
(1’3'04‘8'3' Profil en L préfabriqué de 50/50 cm
ML 35,00 € €
03-04.8.3. Joints aux silicones aux 3 faces des joints pour éviter I'écoulement des eaux terreuses des zones
2 lengazonnées attenantes
ML 25,0% € €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
03-04.84BETON DESACTIVE
{30484 Complexe de béton désactivé - sur sous-couche béton
’ M% 51,0% € €
03-04.85ZONE EN EVERGREEN
03-04.8.5. [Eléments en dalles 50/50 alvéolées, a mailles 40/40 mm en plastique vert posé sur une sous-couche en
1 gravier 10/30 parfaitement compacté de 20 cm d'épaisseur
’ M% 25,0% € €
030486 GALETS SOUS AVANT TOIT
?3'04'8'6' Complexe : géotextile et galets scellés au ciment -
’ M% 53,0% € €
TRAVAUX DE REVETEMENT
Total H.T. : €
03049 MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE
03-04.9.1 EPANDAGE ET MISE EN FORME
(1)3'04‘9'1' Sur zone en terre plein - terre végétale stockée sur le chantier - épaisseur moyenne 30 cm
M2 640,00 S €
MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE
Total H.T. : €
030410 MURET LE LONG DE LA RUE DU BOURG NEUF
{30410 DESCRIPTION DES TRAVAUX
_013'04'10'1 Fouille en rigole, semelle de fondation 40/25 cm, y compris H.A d'armatures et béton C25/30
ML 9,00 € €
Muret de hauteur 1.40/0.16 m d'épaisseur, aprés sciage soigné au raccordement avec le muret conservé,
923'04‘10‘1 compris coffrage lisses 2 faces, H.A/T.S a raison de 5 kgs/m? et béton C25/30. Arase soignée avec légére
fagon de pente
ML 9,00 S €
03-04.10.1 [Reconditionnement de la cléture comprenant rallongement des poteaux a sceller, découpes soignées des
3 éléments conservés et sablage en atelier avant repose
ML 9,00 S €
03-04.10.1 JAprés révision du support neuf, avec ragréage toutes faces vues a I'enduit de ciment, application de 2
4 couches de lasure/béton de teinte au choix de I'architecte
M2 16,0 € €
03-04.10.1 Révision de I'antirouille aprés sablage ci-dessus et application de 2 couches de laque brillante acrylique sur
5 la cl6ture (barreaudage vertical : coefficient pris en compte 150%) récupérée et remise en place
M2 20,00 € €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
03-04.10.1 [Brossage et révision du parement béton du muret béton conservé pour application de 2 couches de
6 lasure/béton de teinte dito article 11.1.4
M2 36,00 €
03-04.10.1 Révision de la peinture existante de la partie conservée, compris réfection partielle de I'antirouille, puis
7 pongage (ou sablage) et application de 2 couches de laque brillante acrylique (coefficient 150%)
M2 48,00 €
MURET LE LONG DE LA RUE DU BOURG NEUF
Total H.T. : €
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I l 519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGEF - Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD
m Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019

RECAPITULATIF
Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT DES ABORDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

03-04.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS €HT
03-04.3 - TERRASSEMENTS GENERAUX €HT
03-04.4 - RESEAUX EU et EP € HT
03-04.5 - RESEAU EAU POTABLE €HT
03-04.6 - RESEAU FRANCE TELECOM €HT
03-04.7 - RESEAU GRDF ET ERDF €HT
03-04.8 - TRAVAUX DE REVETEMENT € HT
03-04.9 - MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE €HT
03-04.10 - MURET LE LONG DE LA RUE DU BOURG NEUF €HT

Total du lot TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT DES ABORDS

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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