
MAITRE D'OEUVRE : 
 CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
 36, Avenue de Sénévulaz
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.67.69   Fax : 04.50.71.03.22
 Mail : agence@daragon-cheysson.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 MAPELLI ORLANDO SARL
 32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central 
Parc - Bâtiment A2
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.59.20
 Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

BE STRUCTURE : 
 ESBA
 17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.37.30   Fax : 04.50.26.33.57
 Mail : contact@esba.fr

BE FLUIDES : 
 FRADET COLETTE
 42, Route de Bonneville
 74100 ANNEMASSE
 Tél : 04.50.37.20.97   Fax : 04.50.92.68.88
 Mail : contact@cabinet-fradet.com

BUREAU CONTROLE : 
 APAVE
 4, Rue Chantemerle
 74100 VILLE-LA-GRAND
 Tél : 04.50.74.39.00   Fax : 04.50.74.39.01
 Mail : arnaud.panloup@apave.com

BE ETUDES SOL : 
 IMOGEO
 367, Impasse des Nids
 74800 SAINT SIXT
 Tél : 06.70.04.26.07
 Mail : v.belot@imogeo.fr

MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr

Dossier 519

Date Décembre 2019

Phase DCE

Indice

Rue du Bourg Neuf

74140 DOUVAINE

CONSTRUCTION DE 27 
LOGEMENTS - VILLA NOVA

DPGF

Lot n°03-04

TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT 
DES ABORDS



519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGF - Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD 
- AMENAGEMENT DES ABORDS 
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS

03-04.2.1 IMPLANTATION TOPOGRAPHIQUE
03-04.2.1.
1 Implantation et suivi topographique du projet

ENS 1 € €

03-04.2.2 RECOLEMENT DES OUVRAGES
03-04.2.2.
1 Plan de recollement

ENS 1 € €

TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS

Total H.T. :   _____________________€ 

03-04.3 TERRASSEMENTS GENERAUX

03-04.3.1 PREPARATION DU TERRAIN 
03-04.3.1.
1

Découpe et évacuation d'un muret existant - y compris sa fondation - pour nouvel accès sur la parcelle à 
travailler - hauteur hors sol environ 70 cm

ML 12,00 € €

03-04.3.1.
2 Dépose pour récupération de la clôture métallique scellée dans ce muret

ML 12,00 € €

03-04.3.1.
3 Dépose soignée pour récupération éventuelle d'un portail de 3.50 m et d'un portillon piéton - 1.00 ml

ENS 1 € €

03-04.3.1.
4 Emprise à préparer surface cadastrale

M2 1923,00 € €

03-04.3.1.
5 Décapage et évacuation en décharge agréée des enrobés de voirie

M2 350,00 € €

03-04.3.2 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
03-04.3.2.
1 Grands arbres à abattre, débiter, dessoucher et évacuer en décharge agréée - hauteur 8 à 12 cm

U 5 € €

03-04.3.2.
2 Fauchage, débroussaillage des zones végétales y compris évacuation en déchets verts

M2 1400,00 € €

03-04.3.2.
3 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm

M3 420,000 € €

03-04.3.2.
4 Décapage sur 25 cm des tout-venants et matériaux divers sous voiries préalablement décapées

M3 90,000 € €
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519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGF - Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD 
- AMENAGEMENT DES ABORDS 
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.3.2.
5 Évacuation de la terre végétale et déblais non réutilisables, en décharge agrée

M3 220,000 € €

03-04.3.2.
6

Stockage sur le chantier - le long de la future servitude - et pour réemploi - voir chapitre pour mise en forme 
de terre végétale

M3 200,000 € €

03-04.3.3 TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE
03-04.3.3.
1 Cubes non foisonnés y compris protection des talus

M3 3900,000 € €

03-04.3.3.
2 Plus-value pour pompage et épuisement suivant recommandations de l'article 6.3 du géotechnicien

ENS 1 € €

03-04.3.4 EVACUATION DES DEBLAIS 
03-04.3.4.
1 Cubes non foisonnés

M3 3900,000 € €

03-04.3.5 REMBLAIEMENT DES TALUS
03-04.3.5.
1 Avec matériaux d'apport - calibre 20/40 auto-compactant - périmètre de la construction

M3 970,000 € €

03-04.3.6 TRAVAUX EN REGIE
03-04.3.6.
1

Travaux en régie d'un montant forfaitaire de 5 000.00 € HT - régularisé par attachement contradictoire et 
avenant

FT 1 € €

TERRASSEMENTS GENERAUX

Total H.T. :   _____________________€ 

03-04.4 RESEAUX EU et EP

03-04.4.1 FOUILLES EN TRANCHEES DES RESEAUX EU
03-04.4.1.
1 Section de 0.50/1.20 m de hauteur - EU

ML 13,00 € €

03-04.4.1.
2 Section de 0.50/1.00 m de hauteur - EP du caniveau à l'entrée de la propriété

ML 3,00 € €

03-04.4.1.
3

Plus-value pour traversée du mur du bassin de rétention - diamètre 150 - avant réalisation du cuvelage 
intérieur de ce dernier

U 1 € €

03-04.4.1.
4 Section de 0.50/0.80 m de hauteur - EP grilles de voirie

ML 30,00 € €
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519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGF - Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD 
- AMENAGEMENT DES ABORDS 
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.4.1.
5 Remblaiement des tranchées - EU

ML 13,00 € €

03-04.4.1.
6 Remblaiement des tranchées - EP

ML 33,00 € €

03-04.4.1.
7

Traversée de la Rue du Bourg Neuf pour raccordement sur le regard EU existant - compris toutes sujétions 
et réfection après remblaiement du revêtement de la voirie - section 0.50/1.30 m de hauteur

ML 6,00 € €

03-04.4.1.
8 Traversée dito ci-avant pour rejet de la rétention EP

ML 4,50 € €

03-04.4.2 FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX PVC
03-04.4.2.
1 Canalisations PVC - diamètre 160 mm - EU - sous propriété et sous voirie

ML 19,00 € €

03-04.4.2.
2

Canalisations PVC - diamètre 60 mm - EP - rejet du bassin de rétention - débit de fuite 3 litres/seconde - 
compris coude plongeant dans le regard communal sous voirie

ML 20,00 € €

03-04.4.2.
3 Canalisations PVC - diamètre 125 à 160 mm - EP - réseau grilles de voirie/caniveaux

ML 33,00 € €

03-04.4.2.
4 Canalisations PVC - diamètre 300 mm - EP 

ML 0,00 € pour mémoire

03-04.4.3 REGARDS EP DE DESCENTES DE TOITURE
03-04.4.3.
1 33/33/40 cm - tampon fonte B125 - EP toiture - y compris coude diamètre 125

U 7 € €

03-04.4.4 REGARDS DE VISITE EU/EP
03-04.4.4.
1 EU - regard étanche - diamètre 800 - profondeur 1.20 m - tampon fonte B 125 + siphon disconnecteur

U 1 € €

03-04.4.4.
2

EU - raccordement sur le réseau EU communal comprenant la pénétration soignée de la paroi du regard 
existant

U 1 € €

03-04.4.4.
3 EP - raccordement sur le réseau communal dito ci-avant pour EU

U 1 € €

03-04.4.4.
4

EP - regard étanche - diamètre 800 - profondeur 2.40 m - tampon fonte C250 - formant décantation avant 
renvoi des eaux dans le bassin de rétention

U 1 € €

03-04.4.4.
5 EP - regard étanche dito ci-avant - sans décantation - hauteur 2.10 m

U 1 € €
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- AMENAGEMENT DES ABORDS 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.4.5 REGARDS A GRILLE
03-04.4.5.
1 Regard à grille fonte C250 - norme handicapée - dimensions 40/40/50 cm de hauteur moyenne

U 3 € €

03-04.4.6 CANIVEAUX EP
03-04.4.6.
1

1/ Ensemble complet comprenant le corps du caniveau et sa grille fonte D400, y compris toutes façons de 
mise en oeuvre

ML 6,50 € €

03-04.4.6.
2 2/ Dito ci-avant, en sommet de la rampe d'accès au sous-sol

ML 5,20 € €

RESEAUX EU et EP

Total H.T. :   _____________________€ 

03-04.5 RESEAU EAU POTABLE

03-04.5.1 FOUILLES EN TRANCHEES
03-04.5.1.
1 Fouilles en tranchées dans la copropriété

ML 6,00 € €

03-04.5.1.
2 Remblaiement des tranchées y compris grillage de signalisation

ML 6,00 € €

03-04.5.1.
3 Tranchée sous chaussée - Rue du Bourg Neuf  - fouille + remblai + enrobé

ML 4,00 € €

03-04.5.2 POLYETHYLENE 16 BARS
03-04.5.2.
1 PEHD - DN 63 mm - bande bleue

ML 11,00 € €

03-04.5.2.
2 Pièces de raccord et bouche à clé dans le regard compteur

ENS 1 € €

03-04.5.3 REGARD COMPTEUR
03-04.5.3.
1 Regard béton 1500/1500 avec tampon fonte articulé de diamètre 800

U 1 € €

RESEAU EAU POTABLE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.6 RESEAU FRANCE TELECOM

03-04.6.1 FOUILLES EN TRANCHEES
03-04.6.1.
1 Fouilles en tranchées - section moyenne 0.50/0.70 m

ML 60,00 € €

03-04.6.1.
2 Remblaiement des tranchées y compris grillage avertisseur

ML 60,00 € €

03-04.6.1.
3

Tranchée sur le trottoir de la Rue du Bourg Neuf - fouille + remblai + enrobé + percement du muret de clôture 
existant

ENS 1 € €

03-04.6.2 FOURREAUX AIGUILLES
03-04.6.2.
1 Fourreau PVC 42.6/60 - compté au ml pour chaque fourreau

ML 185,00 € €

03-04.6.2.
2

Plus-value pour percement de la paroi de la chambre FT existante avec scellement soigné de chaque 
fourreau

U 1 € €

03-04.6.3 CHAMBRE DE TIRAGE
03-04.6.3.
1 Type L2T y compris tampon fonte B125

U 2 € €

RESEAU FRANCE TELECOM

Total H.T. :   _____________________€ 

03-04.7 RESEAU GRDF ET ERDF

03-04.7.1 FOUILLES EN TRANCHEES
03-04.7.1.
1 Fouilles en tranchées - section moyenne 0.50/0.70 m - GRDF

ML 15,00 € €

03-04.7.1.
2 Remblaiement des tranchées y compris grillage avertisseur - GRDF - y compris géolocalisation

ML 15,00 € €

03-04.7.1.
3 Fouilles en tranchées - section moyenne 0.50/0.70 m - ERDF 

ML 70,00 € €

03-04.7.1.
4 Remblaiement des tranchées y compris grillage avertisseur - ERDF - y compris géolocalisation

ML 70,00 € €

03-04.7.2 FOURREAUX AIGUILLES
03-04.7.2.
1 Fourreau TPC 40 mm - télé-relève compteur gaz

ML 15,00 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.7.2.
2 Fourreau TPC 100 aiguillé - ERDF

ML 70,00 € €

03-04.7.2.
3 Carottage ø 50 pour traversée du mur béton au sous-sol

U 2 € €

03-04.7.3 MURET D'ADOSSEMENT D'ENCASTREMENT DE COFFRET
03-04.7.3.
1 Muret d'adossement du coffret gaz et du coffret ENEDIS

U 2 € €

RESEAU GRDF ET ERDF

Total H.T. :   _____________________€ 

03-04.8 TRAVAUX DE REVETEMENT

03-04.8.1 PREPARATION DU FOND DE FORME
03-04.8.1.
1 Réglage du fond de forme, voirie et parkings sur terre-plein et zones végétalisées

M2 630,00 € €

03-04.8.2 TOUT VENANT SOUS REVETEMENTS DIVERS
03-04.8.2.
1 Film anti-contaminant

M2 250,00 € €

03-04.8.2.
2

Tout venant pour remblai de mise à niveau sous les terres végétales en façades Ouest et Sud (zones 
privatives)

M3 100,000 € €

03-04.8.2.
3 Tout venant épaisseur variable - sur terre plein - voirie et parkings

M3 105,000 € €

03-04.8.2.
4 Tout venant épaisseur variable - sous béton désactivé

M3 10,000 € €

03-04.8.2.
5 Tout venant épaisseur moyenne 0.30 m - gravier sous avant-toit

M3 27,000 € €

03-04.8.3 L BETON EN BORDURES DE DALLETTES SUR PLOTS
03-04.8.3.
1 Profil en L préfabriqué de 50/50 cm

ML 35,00 € €

03-04.8.3.
2

Joints aux silicones aux 3 faces des joints pour éviter l'écoulement des eaux terreuses des zones 
engazonnées attenantes

ML 25,00 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.8.4 BETON DESACTIVE
03-04.8.4.
1 Complexe de béton désactivé - sur sous-couche béton

M2 51,00 € €

03-04.8.5 ZONE EN EVERGREEN
03-04.8.5.
1

Eléments en dalles 50/50 alvéolées, à mailles 40/40 mm en plastique vert posé sur une sous-couche en 
gravier 10/30 parfaitement compacté de 20 cm d'épaisseur

M2 25,00 € €

03-04.8.6 GALETS SOUS AVANT TOIT
03-04.8.6.
1 Complexe : géotextile et galets scellés au ciment -

M2 53,00 € €

TRAVAUX DE REVETEMENT

Total H.T. :   _____________________€ 

03-04.9 MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

03-04.9.1 EPANDAGE ET MISE EN FORME
03-04.9.1.
1 Sur zone en terre plein -  terre végétale stockée sur le chantier - épaisseur moyenne 30 cm

M2 640,00 € €

MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

Total H.T. :   _____________________€ 

03-04.10 MURET LE LONG DE LA RUE DU BOURG NEUF
03-04.10.
1 DESCRIPTION DES TRAVAUX
03-04.10.1
.1 Fouille en rigole, semelle de fondation 40/25 cm, y compris H.A d'armatures et béton C25/30

ML 9,00 € €

03-04.10.1
.2

Muret de hauteur 1.40/0.16 m d'épaisseur, après sciage soigné au raccordement avec le muret conservé, 
compris coffrage lisses 2 faces, H.A/T.S à raison de 5 kgs/m² et béton C25/30. Arase soignée avec légère 
façon de pente

ML 9,00 € €

03-04.10.1
.3

Reconditionnement de la clôture comprenant rallongement des poteaux à sceller, découpes soignées des 
éléments conservés et sablage en atelier avant repose

ML 9,00 € €

03-04.10.1
.4

Après révision du support neuf, avec ragréage toutes faces vues à l'enduit de ciment, application de 2 
couches de lasure/béton de teinte au choix de l'architecte

M2 16,00 € €

03-04.10.1
.5

Révision de l'antirouille après sablage ci-dessus et application de 2 couches de laque brillante acrylique sur 
la clôture (barreaudage vertical : coefficient pris en compte 150%) récupérée et remise en place

M2 20,00 € €
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

03-04.10.1
.6

Brossage et révision du parement béton du muret béton conservé pour application de 2 couches de 
lasure/béton de teinte dito article 11.1.4

M2 36,00 € €

03-04.10.1
.7

Révision de la peinture existante de la partie conservée, compris réfection partielle de l'antirouille, puis 
ponçage (ou sablage) et application de 2 couches de laque brillante acrylique (coefficient 150%)

M2 48,00 € €

MURET LE LONG DE LA RUE DU BOURG NEUF

Total H.T. :   _____________________€ 
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

03-04.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS  ____________________________€ HT

03-04.3 - TERRASSEMENTS GENERAUX  ____________________________€ HT

03-04.4 - RESEAUX EU et EP  ____________________________€ HT

03-04.5 - RESEAU EAU POTABLE  ____________________________€ HT

03-04.6 - RESEAU FRANCE TELECOM  ____________________________€ HT

03-04.7 - RESEAU GRDF ET ERDF  ____________________________€ HT

03-04.8 - TRAVAUX DE REVETEMENT  ____________________________€ HT

03-04.9 - MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE  ____________________________€ HT

03-04.10 - MURET LE LONG DE LA RUE DU BOURG NEUF  ____________________________€ HT

Total du lot TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT DES ABORDS

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°03-04 TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT DES ABORDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________


