
MAITRE D'OEUVRE : 
 CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
 36, Avenue de Sénévulaz
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.67.69   Fax : 04.50.71.03.22
 Mail : agence@daragon-cheysson.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 MAPELLI ORLANDO SARL
 32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central 
Parc - Bâtiment A2
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.59.20
 Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

BE STRUCTURE : 
 ESBA
 17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.37.30   Fax : 04.50.26.33.57
 Mail : contact@esba.fr

BE FLUIDES : 
 FRADET COLETTE
 42, Route de Bonneville
 74100 ANNEMASSE
 Tél : 04.50.37.20.97   Fax : 04.50.92.68.88
 Mail : contact@cabinet-fradet.com

BUREAU CONTROLE : 
 APAVE
 4, Rue Chantemerle
 74100 VILLE-LA-GRAND
 Tél : 04.50.74.39.00   Fax : 04.50.74.39.01
 Mail : arnaud.panloup@apave.com

BE ETUDES SOL : 
 IMOGEO
 367, Impasse des Nids
 74800 SAINT SIXT
 Tél : 06.70.04.26.07
 Mail : v.belot@imogeo.fr

MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr

Dossier 519

Date Décembre 2019

Phase DCE

Indice

Rue du Bourg Neuf

74140 DOUVAINE

CONSTRUCTION DE 27 
LOGEMENTS - VILLA NOVA

DPGF

Lot n°13

PEINTURE INTERIEURE



519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGF - Lot n°13 PEINTURE INTERIEURE 
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

13.2 DESIGNATION DES OUVRAGES

13.2.1 METAUX FERREUX

13.2.1.1 2 couches de peinture acrylique - façades palières ascenseurs - sous-sol, 1er, 2ème et combles

M2 18,00 € €

13.2.1.2
2 couches de peinture acrylique - huisseries portes coupe-feu de la cage d'escalier - sous-sol, R.D.C, 1er, 
2ème et combles

M2 10,00 € €

13.2.2 METAUX NON FERREUX (ET PVC)

13.2.2.1 2 couches de peinture acrylique - forfait de 3.00 m²/logement pour peintures diverses et joints

M2 81,00 € €

13.2.3 BLOC PORTE A OUVRANTS PRE-PEINTS

13.2.3.1 2 couches laque microporeuse satinée - huisserie bois + ouvrant - logements

M2 475,00 € €

13.2.3.2 2 couches laque microporeuse satinée - ouvrant seul des portes d'accès aux cages d'escalier

M2 21,00 € €

13.2.3.3 2 couches laque microporeuse satinée - huisserie bois + ouvrant - locaux communs du sous-sol et R.D.C

M2 39,00 € €

13.2.3.4 2 couches laque microporeuse satinée - huisserie bois + ouvrant - gaines techniques palières

M2 115,00 € €

13.2.4 AUTRES BOIS

13.2.4.1 2 couches satinées - logements - trappe de visite

M2 4,00 € €

13.2.4.2 2 couches satinées - trappe d'accès au local VMC

M2 2,00 € €

13.2.4.3 2 couches satinées - plinthes des communs y compris paliers des escaliers

ML 110,00 € €

13.2.4.4 2 couches satinées - toutes faces vues des ossatures de charpente dans les logements

M2 50,00 € €

13.2.4.5 2 couches satinées - faux-cadre des portes palières

M2 70,00 € €
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13.2.5 PLAFONDS

13.2.5.1 Support béton - Prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - logements - accession et sociaux

M2 1134,00 € €

13.2.5.2 Support placo - Prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - logements - accession et sociaux

M2 223,00 € €

13.2.5.3
Support placo - Prestation 1 = peinture d'apprêt + peinture mate - entourage de velux - environ 2.20 
m²/ensemble - logements

M2 20,00 € €

13.2.5.4 Support béton  - Prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture satinée - logements - accession

M2 155,00 € €

13.2.5.5 Support placo  - Prestation 2 = peinture d'apprêt + peinture satinée - logements - accession

M2 33,00 € €

13.2.5.6
Support placo  - Prestation 3 = peinture projetée - sommet cage d'escalier et entourage des désenfumage et 
accès toiture

M2 16,00 € €

13.2.5.7 Support béton - Prestation 3 = peinture projetée - circulations accès logements aux 1er, 2ème et combles

M2 80,00 € €

13.2.5.8
Support béton - Prestation 3 = peinture projetée - sous-face, paliers et volées de la cage d'escalier du R.D.C 
aux combles

M2 40,00 € €

13.2.6 PAROIS

13.2.6.1 Support béton - apprêt + toile de verre + peinture mate - logements

M2 1610,00 € €

13.2.6.2 Support béton  - apprêt + toile de verre + peinture  satinée - logements 

M2 110,00 € €

13.2.6.3 Support placo - apprêt + peinture mate - logements

M2 1900,00 € €

13.2.6.4 Support placo  - apprêt + peinture  satinée - logements 

M2 430,00 € €

13.2.6.5
Support béton - peinture lisse lessivable - cage d'escalier y compris fût central et muret sur palier d'arrivée 
en attique

M2 120,00 € €

Plus-value sur peinture de l'article ci-avant pour façon de plinthes peintes au périmètre mural des marches et 
contremarches - hauteur moyenne 27 cm - limitation par une bande scotchée à 10 cm au-dessus de chaque 
nez de marche 

ML 42,00 € €
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13.2.6.6 Support béton -prestation 4 - hall d'entrée bâtiment

M2 15,00 € €

13.2.6.7 Support béton -prestation 4 - circulation accès logements

M2 260,00 € €

13.2.7 PEINTURE DE SOL

13.2.7.1 Marches et contremarches d'escalier - développement moyen 45 cm/marche - longueur moyenne 1.70 m

U 51 € €

DESIGNATION DES OUVRAGES

Total H.T. :   _____________________€ 

13.3 NETTOYAGE

13.3.1 NETTOYAGE FIN DE TRAVAUX

13.3.1.1 Logements Type 2

U 13 € €

13.3.1.2 Logements Type 3

U 12 € €

13.3.1.3 Logements Type 4

U 2 € €

13.3.1.4 Parties communes - revêtement de sol carrelé

M2 50,00 € €

13.3.1.5 Parties communes - revêtement de sol textile

M2 85,00 € €

NETTOYAGE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

13.2 - DESIGNATION DES OUVRAGES  ____________________________€ HT

13.3 - NETTOYAGE  ____________________________€ HT

Total du lot PEINTURE INTERIEURE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°13 PEINTURE INTERIEURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________


