
MAITRE D'OEUVRE : 
 CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
 36, Avenue de Sénévulaz
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.67.69   Fax : 04.50.71.03.22
 Mail : agence@daragon-cheysson.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 MAPELLI ORLANDO SARL
 32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central 
Parc - Bâtiment A2
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.59.20
 Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

BE STRUCTURE : 
 ESBA
 17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
 74200 THONON-LES-BAINS
 Tél : 04.50.26.37.30   Fax : 04.50.26.33.57
 Mail : contact@esba.fr

BE FLUIDES : 
 FRADET COLETTE
 42, Route de Bonneville
 74100 ANNEMASSE
 Tél : 04.50.37.20.97   Fax : 04.50.92.68.88
 Mail : contact@cabinet-fradet.com

BUREAU CONTROLE : 
 APAVE
 4, Rue Chantemerle
 74100 VILLE-LA-GRAND
 Tél : 04.50.74.39.00   Fax : 04.50.74.39.01
 Mail : arnaud.panloup@apave.com

BE ETUDES SOL : 
 IMOGEO
 367, Impasse des Nids
 74800 SAINT SIXT
 Tél : 06.70.04.26.07
 Mail : v.belot@imogeo.fr

MAITRE D'OUVRAGE

SCCV VILLA NOVA
2, Avenue de Genève - L'Atrium
74140 DOUVAINE
Tél : 04.50.85.02.40
Mail : douvaine@sagec.fr

Dossier 519

Date Décembre 2019

Phase DCE

Indice

Rue du Bourg Neuf

74140 DOUVAINE

CONSTRUCTION DE 27 
LOGEMENTS - VILLA NOVA

DPGF

Lot n°08B

CUVELAGE



519 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA DPGF - Lot n°08B CUVELAGE 
Rue du Bourg Neuf - 74140 DOUVAINE DCE - Edition du 20/12/2019

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

08B.2 ETANCHEITE DE CUVELAGE

08B.2.1 ETANCHEITE SOUS RADIER

08B.2.1.1
Forfait pour frais fixes, approvisionnement des rouleaux sur site, installation et repli de chantier y compris 
frais de grue à inclure dans le présent article

ENS 1 € €

08B.2.1.2 Fourniture et mise en oeuvre du procédé d'étanchéité sous radier sur le béton de propreté

M2 1220,00 € €

08B.2.1.3 Au périmètre des surprofondeurs des semelles de fondations - hauteur 15 cm

ML 195,00 € €

08B.2.1.4 Fourniture et mise en oeuvre du procédé d'étanchéité sous radier et parois de la fosse d'ascenseur

U 1 € €

08B.2.1.5
Fourniture et mise en oeuvre du procédé d'étanchéité sous fosse et regard en sous face du radier - surface 
développée par regard - sous face + parois : 4.00 m²

U 4 € €

08B.2.1.6 Dito ci-avant pour caniveau en bas de rampe - surface développée au ml : 1.10 m

ML 6,40 € €

08B.2.1.7 Joint RX (ou joint WATERSTOP de peau) au droit des reprises de bétonnage du radier

ML 40,00 € €

08B.2.1.8 Au droit des tranches de radier - hauteur 0.25 ml - contre coffrage du maçon

ML 185,00 € €

08B.2.1.9
Traitement au droit de la jonction radier/voiles comprenant ragréage des pieds de voiles, chanfrein de 
bentonite poudre et habillage des débords supérieurs de radier (environ 18 cm à l'horizontale)

ML 191,00 € €

08B.2.2 ETANCHEITE VERTICALE

08B.2.2.1
En extrados de voiles BA périphériques, mis en oeuvre en fond de coffrage du procédé d'étanchéité VOLTEX 
suivant rotation des banches - pour murs périmétriques du bâtiment ainsi que courettes VH et VB

M2 458,00 € €

08B.2.2.2 Réalisation de bagues étanches au droit des traversées de cuvelage (barbacanes des plus hautes eaux)

U 6 € €

08B.2.2.3
Fourniture et pose d'un solin aluminium de finition type SOLECO 15/100ème pour protection en tête de 
VOLTEX

ML 180,00 € €

08B.2.3 CUVELAGE POUR BASSIN DE RETENTION

08B.2.3.1
Cuvelage intérieur par membrane PVC ou autre matériau à préciser - sol du radier et parois verticales 
jusqu'en sous face de la dalle haute en béton

M2 98,00 € €
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08B.2.3.2
Traitement étanche des arrivées et rejet d'eaux pluviales à travers les parois béton, y compris carottage 
mécanique (ou buses à fournir au maçon) de ces dernières - diamètre du PVC 160

U 4 € €

08B.2.3.3
Plus-value - si nécessaire - de cuvelage du plancher haut et parois du trou d'homme d'accès à l'intérieur du 
bassin (1.00/1.00 m intérieur - hauteur 40 cm)

M2 26,00 € €

ETANCHEITE DE CUVELAGE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

08B.2 - ETANCHEITE DE CUVELAGE  ____________________________€ HT

Total du lot CUVELAGE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°08B CUVELAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________


